
Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	16
Proposta di Graduatoria	22
Aggiudicazione	23
Registro di controllo	23
Comunicazioni di Procedura	25
Verbali intermedi	28

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 10 Piano manutenzione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01 Relazione tecnica Quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.pdf

Documento Pubblicato

Allegato codice di comportamento - allegato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05 Elenco prezzi unitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato TAV 1 - PARTICOLARI INTERVENTO borgo priolo
firmato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 02 Corografia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06 Computo metrico estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato INVITO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09 Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03 Planimetria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07 Capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04 Piano particellare.pdf

Documento Pubblicato

Allegato linee guida per la compilazione del DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGR 1299 del 2014 -patto di integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

08 Schema contratto.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	145061196
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIOLO (PV)
<i>Codice CIG</i>	8894569E86
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2066305
<i>Num. Protocollo Ente</i>	AE10.2021.0003853
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45246200-5 - Lavori di protezione delle sponde
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Lombardi Fabio
<i>Login</i>	user_152075
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	fabio_lombardi@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	3343033897

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIO-
LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 10 settembre 2021 15.13.12 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 20 settembre 2021 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	72.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.944,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	70.056,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
Codice di comportamento	Il concorrente dichiara di accettare il Codice di comportamento ai sensi della DGR X/6062 del 29 dicembre 2016	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Codice di comportamento
DGUE	Si prega di allegare il documento di gara uni-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	co europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato digitalmente					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010	Si prega di allegare dichiarazione ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010 (requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro) qualora non in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria richiesta.	Amministrativo	Libero		Allegato	
visura camerale	l'operatore dovrà consegnare copia integrale della visura camerale aggiornate con l'attuali compagine societaria, in	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	corso di validità					
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur".	Amministrativo	Libero		Testo	
Offerta Economica		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONE MORETTI SRL
<i>Login</i>	user_74870

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzionimoretti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07768380961
<i>Indirizzo</i>	VIA JF KENNEDY 3/A, 27010 GERENZAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382967096
<i>Ragione sociale</i>	GEOCAVE SRL
<i>Login</i>	user_91714
<i>Indirizzo e-mail</i>	geocave@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00498720184
<i>Indirizzo</i>	VIA MAESTRA 13, 27040 BORGOPRIOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0383872422
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZOLA ROBERTO
<i>Login</i>	user_97212
<i>Indirizzo e-mail</i>	f.llicazzolasas@lamiappec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02230280188
<i>Indirizzo</i>	VIA GUGLIELMO MARCONI 105/B, 27055 RIVANAZZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038349802
<i>Ragione sociale</i>	SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI
<i>Login</i>	user_44511
<i>Indirizzo e-mail</i>	daniele@pec.sclavi.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01009190180
<i>Indirizzo</i>	Via Repubblica, 81, 27049 STRADELLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0385245555
<i>Ragione sociale</i>	BERTELEGNi CARLO
<i>Login</i>	user_132050
<i>Indirizzo e-mail</i>	carlobertelegni@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01172050187

<i>Indirizzo</i>	FRAZIONE SCHIZZOLA 17, 27040 BORGOPRIOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3356591950

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1632141093806
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2206846
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GEOCAVE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 20 settembre 2021 14.31.33 CEST
<i>Offerta economica</i>	68.304,60000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SESSANTOTTOMILATRECENTOQUATTRO / 60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.200,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.944,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	70.248,60000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Codice di comportamento

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: PAOLO FORLINO

Hash(MD5-Base64): S/IT5Gc9C1ptrSvWEbKPOw==

Hash(SHA-1-Hex):
 0dd797e8dbcef48c075aa6f8442d763e292abd7b

Hash(SHA-256-Hex):
 c0a57778d574807678d214612f4d32b-
 122901a0696d345c30ab4a9a22dae43a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

Iscrizione_EFT_7_6_2021.pdf.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: PAOLO FORLINO

Hash(MD5-Base64): 4orsIcEi3KBayBVb4xS8ng==

Hash(SHA-1-Hex):
 48a5645df6c85289a4671006c817ab7672ff65f4

Hash(SHA-256-Hex): 023145bb72646693eb8ba91c28032cf-
 950860d23fc511b9a70cfc6508305dab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010 (Parametro Ammi- nistrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dich.art..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): g4yMAQp+G2Hb6Lcl+2KhVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c4ccd9aaacb8511ab075b9918d5c703078938dbd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3204c6594efc940978bb1f0004cfb74- 730329d42cba5fc209f1f1726fb5be9c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>visura camerale (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>VISURA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 94 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): GrdSEL20E0KFSTcd0qbPtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 34c5b722dbe2fa647567a11553eb8f606eef50a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b89a0dc8890e8fdade5ae8e389c7d1- 940b201ebb04ae4581fd36eb6903a7498</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>dich.subapp..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 22 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): K/7Affx8vdMPUYEgZaD2Og==</p>

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 94815ef76d746ddab1cb1b757e297c86932230a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98773a0161024fdae2b1d1d4dbc1752-6d1476ac54eee66a648e09ea0289b6368</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i> anno 2018: 273.820,00 Eur; anno 2019: 200.202,00 E-ur ;anno 2020: 323.952,00 Eur.</p> <p><i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i> sintel.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 130 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): J2TKROfpaXTWGt65GSi8QQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2fc506688f3aa96c6a5d11f33434e95d56804bf9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69cd984776bb8b49e36a371ec22423a-f3b4b4664f6bee401dac330b0e8288488</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1632124373446
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2204820
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONE MORETTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Data</i>	lunedì 20 settembre 2021 9.52.53 CEST
<i>Offerta economica</i>	69.005,16000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SESSANTANOVEMILAZEROZEROCINQUE / 16000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.035,07000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.944,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	70.949,16000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Codice di comportamento
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE + Allegati.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): AWQHHq+ZO+onsQ6K1YqX7w==
	Hash(SHA-1-Hex): 41e79bc8bd63daab4526d9199d51da621962b9b5
	Hash(SHA-256-Hex): f8f56ba6f75ac7deedd4999a3e15d2f-48d81d5b3c9f901b1d4f2db491d473422
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m Dimensioni: 244 KB Firmatari: GALLOTTA ALESSIO Hash(MD5-Base64): UYLyYoDaN12HGzF9nAMzlw== Hash(SHA-1-Hex): c50feede24db02eb9f8a0d40e557751cae50e9ac Hash(SHA-256-Hex): 97d8710cb31f971a3c6a17199d882a6- 8c79631d27fe2e9e00e8e575797d506fd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m Dimensioni: 244 KB Firmatari: GALLOTTA ALESSIO Hash(MD5-Base64): UYLyYoDaN12HGzF9nAMzlw== Hash(SHA-1-Hex): c50feede24db02eb9f8a0d40e557751cae50e9ac Hash(SHA-256-Hex): 97d8710cb31f971a3c6a17199d882a6- 8c79631d27fe2e9e00e8e575797d506fd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>visura camerale (Parametro Amministrativo)</i>	Visura ordinaria CCIAA.pdf.p7m Dimensioni: 709 KB Firmatari: GALLOTTA ALESSIO Hash(MD5-Base64): cvPkgMS7vU4DCAL2w0Vscw== Hash(SHA-1-Hex): 2c57bd663fa72be0a61cc6b8dfd4fda994affdc2

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): faa33bd83b2465587b14132125eed2a-89b3b46d6dd91500bc43a2be6917ec381</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TWWuwt3eA6m7IWeASBjyKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5161f1c9fcb59041ec0a10d2faf8321715b8f03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd50ea44ed87f5090310bd4d3a56c54-1335d2018f4233d189652d0a2ad9ab079</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Anno 2018: 2.736.957,00 Euro; Anno 2019: 1.188.510- ,00 Euro; Anno 2020: 1.354.546,00 Euro</p>
<p><i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): u17TMs9zI2cPdACIAPGVKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a0d7d614a5d35cb02b4713c2ad3bd6f0fa29661</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 382de5b95a73fd461aeb81f8dc0d82d-48d006a6c153b8ac5b10c098fed14fd25</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1632141093806
<i>Fornitore</i>	GECAVE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 20 settembre 2021 14.31.33 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	68.304,60000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SESSANTOTTOMILATRECENTOQUATTRO / 60000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Codice di comportamento
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.pdf.p7m
	Dimensioni: 886 KB
	Firmatari: PAOLO FORLINO

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): S/IT5Gc9C1ptrSvWEbKPOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0dd797e8dbcef48c075aa6f8442d763e292abd7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0a57778d574807678d214612f4d32b- 122901a0696d345c30ab4a9a22dae43a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Iscrizione_EFT_7_6_2021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 34 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4orsIcEi3KBayBVb4xS8ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48a5645df6c85289a4671006c817ab7672ff65f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 023145bb72646693eb8ba91c28032cf- 950860d23fc511b9a70cfc6508305dab7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dich.art..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): g4yMAQp+G2Hb6Lcl+2KhVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c4ccd9aacb8511ab075b9918d5c703078938dbd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3204c6594efc940978bb1f0004cfb74- 730329d42cba5fc209f1f1726fb5be9c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>visura camerale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VISURA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 94 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): GrdSEL20E0KFSTcd0qbPtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 34c5b722dbe2fa647567a11553eb8f606eef50a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b89a0dc8890e8fdade5ae8e389c7d1-940b201ebb04ae4581fd36eb6903a7498</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dich.subapp..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 22 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): K/7Affx8vdMPUYEgZaD2Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94815ef76d746ddab1cb1b757e297c86932230a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98773a0161024fdae2b1d1d4dbc1752-6d1476ac54eee66a648e09ea0289b6368</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>anno 2018: 273.820,00 Eur; anno 2019: 200.202,00 E- ur ;an- no 2020: 323.952,00 Eur.</p>
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	<p>sintel.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 130 KB</p> <p>Firmatari: PAOLO FORLINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): J2TKROfpaXTWGt65GSi8QQ==</p>

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2fc506688f3aa96c6a5d11f33434e95d56804bf9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69cd984776bb8b49e36a371ec22423a- f3b4b4664f6bee401dac330b0e8288488</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1632124373446
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONE MORETTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 settembre 2021 9.52.53 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	69.005,16000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SESSANTANOVEMILAZEROZEROCINQUE / 16000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	98,98
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	98,98
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Codice di comportamento
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE + Allegati.zip

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): AWQHHq+ZO+onsQ6K1YqX7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41e79bc8bd63daab4526d9199d51da621962b9b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8f56ba6f75ac7deedd4999a3e15d2f-48d81d5b3c9f901b1d4f2db491d473422</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UYLyYoDaN12HGzF9nAMzlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c50feede24db02eb9f8a0d40e557751cae50e9ac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97d8710cb31f971a3c6a17199d882a6-8c79631d27fe2e9e00e8e575797d506fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione ai sensi art. 90 del d.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UYLyYoDaN12HGzF9nAMzlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c50feede24db02eb9f8a0d40e557751cae50e9ac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97d8710cb31f971a3c6a17199d882a6-8c79631d27fe2e9e00e8e575797d506fd</p>

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>visura camerale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Visura ordinaria CCIAA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 709 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cvPkgMS7vU4DCAL2w0Vscw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c57bd663fa72be0a61cc6b8dfd4fda994affdc2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): faa33bd83b2465587b14132125eed2a-89b3b46d6dd91500bc43a2be6917ec381</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TWWuwt3eA6m7IWeASBjyKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5161f1c9fcb59041ec0a10d2faf8321715b8f03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd50ea44ed87f5090310bd4d3a56c54-1335d2018f4233d189652d0a2ad9ab079</p>
<p><i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Anno 2018: 2.736.957,00 Euro; Anno 2019: 1.188.510,00 Euro; Anno 2020: 1.354.546,00 Euro</p>
<p><i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: GALLOTTA ALESSIO</p>

Hash(MD5-Base64): u17TMs9zI2cPdACIAPGVKw== Hash(SHA-1-Hex): 7a0d7d614a5d35cb02b4713c2ad3bd6f0fa29661 Hash(SHA-256-Hex): 382de5b95a73fd461aeb81f8dc0d82d- 48d006a6c153b8ac5b10c098fed14fd25 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GEOCAVE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Prezzo offerto (in cifre)</i>	68.304,60000 EUR
<i>Prezzo offerto (in lettere)</i>	SESSANTOTTOMILATRECENTOQUATTRO / 60000 EUR
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	COSTRUZIONE MORETTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	98,98
<i>Punteggio totale</i>	98,98
<i>Prezzo offerto (in cifre)</i>	69.005,16000 EUR
<i>Prezzo offerto (in lettere)</i>	SESSANTANOVEMILAZEROZEROCINQUE / 16000 EUR

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Lombardi Fabio
<i>Login</i>	user_152075
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	fabio_lombardi@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	3343033897

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GEOCAVE SRL
<i>Login</i>	user_91714
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GEOCAVE SRL (00498720184)
<i>Indirizzo email</i>	geocave@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0383872422
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Aggiudicazione definitiva

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 19 novembre 2021 12.49.17 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID#145061196) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 27 settembre 2021 14.50.52 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 27 settembre 2021 14.48.56 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1632124373446) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 settembre 2021 14.48.56 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1632141093806) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 settembre 2021 14.44.43 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196) è iniziata.
lunedì 27 settembre 2021 14.44.35 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1632141093806) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 settembre 2021 14.44.35 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1632124373446) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 settembre 2021 14.29.24 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_91714 sulla Procedura con ID 145061196 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIO-
LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
lunedì 27 settembre 2021 14.29.24 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_74870 sulla Procedura con ID 145061196 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 settembre 2021 23.59.06 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196).
lunedì 20 settembre 2021 14.31.33 CEST	Invio Offerta	L'offerente GEOCAVE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196).
lunedì 20 settembre 2021 9.52.53 CEST	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONE MORETTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196).
venerdì 10 settembre 2021 15.13.23 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196).
venerdì 10 settembre 2021 15.13.13 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV) (ID 145061196). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	145426107
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 settembre 2021 14.21.34 CEST
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Lombardi Fabio)
<i>Destinatari</i>	GEOCAVE SRL (GEOCAVE SRL), ricevuto in data lunedì 20 settembre 2021 8.12.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: file da allegare alla busta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Salve per completare ed inviare l'offerta il sistema chiede di allegare un file alla busta economica che non è indicato nella documentazione di gara come posso continuare? grazie. Geocave In risposta al quesito ricevuto si chiarisce quanto segue. Nella lettera d'invito al titolo IV paragrafo OFFERTA ECONOMICA è specificato: "Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente in un unico sconto percentuale, alla voce "Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso". il ribasso percentuale dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere. Nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza) offerto", il concorrente dovrà inserire l'ammontare complessivo non soggetto a ribasso come individuato dalla stazione appaltante e pari a € 1.944,00. Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento d'offerta in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dall'Impresa sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale" Il documento d'offerta firmato digitalmente andrà inserito nella busta telematica dell'offerta. Per quanto riguarda offerta prezzi unitari è un errore. Cordiali saluti Dott. Lombardi
<i>Id Messaggio</i>	145483505
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 settembre 2021 9.06.47 CEST
<i>Mittente</i>	GEOCAVE SRL (GEOCAVE SRL)
<i>Destinatari</i>	Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: file da allegare alla busta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: ----- Testo del messaggio originale: Salve per completare ed inviare l'offerta il sistema chiede di allegare un file alla busta economica che non è indicato nella documentazione di gara come posso continuare? grazie. Geo-

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGO PRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>Allegato</i></p>	<p>cave In risposta al quesito ricevuto si chiarisce quanto segue. Nella lettera d'invito al titolo IV paragrafo OFFERTA ECONOMICA è specificato: "Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente in un unico sconto percentuale, alla voce "Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso". il ribasso percentuale dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere. Nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza) offerto", il concorrente dovrà inserire l'ammontare complessivo non soggetto a ribasso come individuato dalla stazione appaltante e pari a € 1.944,00. Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento d'offerta in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dall'Impresa sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale" Il documento d'offerta firmato digitalmente andrà inserito nella busta telematica dell'offerta. Per quanto riguarda offerta prezzi unitari è un errore. Cordiali saluti Dott. Lombardi Buongiorno Dott. Lombardi, La disturbo ancora in quanto al termine dell'inserimento dei dati dell'offerta economica il sistema non genera il pdf indicato nella Sua risposta ma chiede ancora di allegare un file obbligatorio di offerta economica (come da mio allegato) e non permette di andare avanti per generare il documento finale della procedura. Grazie molte. Stefania-Geocave</p> <p>sintel.pdf</p> <p>Dimensioni: 128 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xEamFfeuLR/kyFVbSBSFBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5dfd96d6c591f4f75c9cbe05d32ea389fe6390c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e250165af0ec5c701f3e419bf7e419-d5043cc4165e0526b59c4c2758872302a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>145224680</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>martedì 14 settembre 2021 16.29.18 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>COSTRUZIONE MORETTI SRL (COSTRUZIONE MORETTI SRL)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto</p>

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO
 IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN COMUNE DI BORGOPRIO-
 LO (PV) n. 145061196 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta MODULO OFFERTA.
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente chiediamo cortesemente ci venga fornito il "modulo OFFERTA" in merito all'Offerta Economica che richiedete alla Pagina 4 e 5 della lettera di invito e precisamente: "...Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà allegare il modulo OFFERTA sottoscritto con firma digitale..." "...Il soggetto offerente deve indicare nell'offerta il domicilio eletto per le comunicazioni; deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni...". Rimaniamo in attesa di ricevere quanto sopra richiesto. Distinti saluti. COSTRUZIONI MORETTI SRL Ufficio Gare Federica (0371 / 227842)
<i>Id Messaggio</i>	145419484
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 settembre 2021 12.07.21 CEST
<i>Mittente</i>	GEOCAVE SRL (GEOCAVE SRL)
<i>Destinatari</i>	Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	file da allegare alla busta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve per completare ed inviare l'offerta il sistema chiede di allegare un file alla busta economica che non è indicato nella documentazione di gara come posso continuare? grazie. Geocave

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.