

Supporto alla gestione tecnico-specialistica del progetto europeo "LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU"

Tipologia di servizio	Supporto specialistico scientifico e tecnico al progetto LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU (DGR 2363 del 30/10/2019) nell'attuazione delle attività di prevenzione dei danni, antibraconaggio, monitoraggio, coinvolgimento degli stakeholder e divulgazione. Maggiori dettagli sul progetto si possono consultare su www.lifewolfalps.eu
Oggetto del servizio	<p><u>Prevenzione danni e riduzione dei conflitti:</u></p> <p>Le attività dovranno essere realizzate in stretto raccordo con ERSAF, che si occuperà della formazione e del coordinamento delle attività operative dei gruppi di primo intervento sul territorio Lombardo.</p> <p><u>Istituzione dei gruppi di primo intervento per la prevenzione "WPIU-Wolf prevention intervention units" (A.2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e realizzazione di almeno 3 workshop con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività delle WPIU e nella verifica e accertamento dei danni al fine di condividere informazioni e proporre soluzioni per migliorare le attuali modalità operative. <p><u>Attività dei gruppi di primo intervento per la prevenzione "Wolf prevention intervention units" (WPIU) (C.1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> b) selezione di volontari a supporto degli operatori delle WPIU negli interventi presso gli allevatori, realizzazione di training su campo per ogni stagione di alpeggio e coordinamento della loro attività; c) redazione di linee guida per il funzionamento a lungo termine delle WPIU; d) redazione di un rapporto relativo all'utilizzo e alla promozione delle misure sinergiche e complementari al progetto LIFE WOLFALPS EU dedicate alla prevenzione, con particolare riferimento alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, in collaborazione con ERSAF; e) raccolta dei dati necessari alla stesura del report di valutazione dell'efficacia delle misure di mitigazione dei danni e redazione dello stesso; f) stesura del rapporto sulle attività svolte, in collaborazione con ERSAF. <p><u>Strategia antibraconaggio e antiavvelenamento</u></p> <p>Le attività dovranno essere realizzate in stretto raccordo e coordinamento con il partner responsabile dell'azione (CCF) e la Provincia di Brescia.</p> <p><u>Attività a supporto del nucleo cinofilo antiveleno lombardo, costituito in seno alla</u></p>

Polizia provinciale di Brescia (C.2)

- g) creazione e popolamento di apposito database relativo alle uscite effettuate e alle attività svolte dal nucleo cinofilo antiveleno (es. training session periodiche, interventi preventivi, interventi urgenti, interventi su richiesta);
- h) redazione di testi per materiali informativi rivolti ai veterinari;
- i) organizzazione e realizzazione di almeno 1 workshop per veterinari su antibraconaggio e antiavvelenamento sulle attività fatte e previste nell'ambito del progetto;
- j) stesura del rapporto sulle attività svolte;

Studio delle dinamiche preda predatore e coinvolgimento del mondo venatorio:

Le attività dovranno essere realizzate in stretto raccordo e coordinamento con il Parco Nazionale dello Stelvio/ERSAF

Coinvolgimento attivo delle organizzazioni venatorie nello studio delle dinamiche preda predatore (A.4)

- k) sviluppo di proposte e iniziative per il coinvolgimento del mondo venatorio nella valutazione delle dinamiche preda-predatore anche mediante l'organizzazione e realizzazione di almeno un workshop per cacciatori e associazioni venatorie dell'alta Valtellina/Alta Val Camonica, in relazione allo studio preda-predatore della collegata azione C.3;

Studio delle dinamiche preda-predatore (C.3)

- l) organizzazione e realizzazione di almeno 3 incontri con cacciatori per la diffusione dei risultati dello studio sulle dinamiche preda-predatore sviluppato dal Parco Nazionale dello Stelvio\ERSAF. Gli incontri dovranno svolgersi in aree diverse da quelle oggetto dello studio;

Sorveglianza e verifica dello status di popolazione del lupo (monitoraggio):

Le attività dovranno essere realizzate in stretto raccordo con ERSAF

Organizzazione delle attività di rilevamento dei segni di presenza e formazione degli operatori (A.5.1)

- m) organizzazione e realizzazione di almeno 2 corsi di formazione, con esercitazioni in campo, dedicati a nuovo personale istituzionale e/o ad altro personale (es. Volontari), sulle modalità di rilevamento dei segni di presenza;

	<p>n) organizzazione e realizzazione, per ogni stagione di monitoraggio (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), di almeno 3 workshop in 3 differenti aree geografiche della regione, allo scopo di pianificare le uscite e le sessioni di monitoraggio e verificare la loro attività, incluse le modalità di raccolta e archiviazione dei dati. I workshop saranno rivolti a personale già formato dei parchi, delle amministrazioni provinciali, di ERSAF, di CFF e ad operatori volontari.</p> <p><u><i>Coordinamento del monitoraggio per la verifica dello status di popolazione del lupo su tutto il territorio regionale (C.4)</i></u></p> <p>o) per ogni stagione di monitoraggio, sulla base dei protocolli definiti nell'ambito del Progetto: coordinamento operativo degli operatori coinvolti nel rilevamento dei segni di presenza per il monitoraggio della distribuzione, della consistenza e stato riproduttivo dei branchi, e della distribuzione e andamento spazio-temporale degli eventi di danno; supporto agli operatori anche nella raccolta e archiviazione dei dati su database condiviso; elaborazione e interpretazione dei dati;</p> <p>p) redazione di report annuali sullo status di popolazione del lupo, al termine di ciascuna stagione di monitoraggio (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024);</p> <p>q) redazione di un report complessivo sullo status di popolazione del lupo in Lombardia dal 2020 al 2024 e collaborazione alla predisposizione del report complessivo di progetto.</p> <p><u>Divulgazione e coinvolgimento degli stakeholder:</u></p> <p><u>Definizione e implementazione di una strategia di divulgazione e coinvolgimento degli stakeholder (engagement) (E.1.1)</u></p> <p>a) declinazione dei contenuti tecnici, a livello Lombardo, della strategia di divulgazione del progetto e di coinvolgimento attivo degli stakeholder contenente obiettivi, contenuti, gruppi target, metodi, messaggi chiave, immagine visiva, dove il lupo é mezzo per promuovere il valore della biodiversità, tra interessi condivisi con il pubblico e il privato;</p> <p>b) partecipazione ad incontri annuali del gruppo di comunicazione del progetto (3 incontri).</p> <p><u>Sviluppo del pacchetto di divulgazione del progetto (E.1.2)</u></p> <p>c) implementazione <u>del pacchetto di divulgazione</u> e realizzazione di campagne ad hoc sulle azioni concrete (azioni C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8) e sui lupi confidenti (A.7) mediante predisposizione di testi per abstract di workshop,</p>
--	---

	<p>conferenze di progetto e materiali del pacchetto divulgazione (sito web, newsletters e social media, eventi, video, libri e manuali, brochures, volantini, posters, gadgets, pannelli, Layman's report);</p> <p>d) produzione di notizie relative ad aggiornamenti di progetto e ad eventi specifici, da pubblicare su sito del progetto e social media;</p> <p>e) supporto all'organizzazione e pubblicizzazione di min. 4 incontri rivolti ai cittadini.</p> <p><u>Steward office - coinvolgimento degli stakeholder (E.2.1)</u></p> <p>f) aggiornamento della mappa di tutti i possibili stakeholder lombardi (allevatori, agricoltori e loro associazioni, cacciatori e loro associazioni, associazioni ambientaliste sul territorio, educatori ambientali, guide alpine e naturalistiche, operatori turistici, mondo della scuola ecc...);</p> <p>g) individuazione di possibili punti di contatto ed interessi comuni con gli stakeholder individuati al fine di proporre attività comuni;</p> <p>h) supporto al coinvolgimento diretto degli stakeholder (stewardship) nelle attività di conservazione e divulgazione del progetto attraverso la predisposizione di proposte di accordo/note di sostegno (stewardship agreement) da condividere con ciascun steward (almeno una proposta con un soggetto del mondo agricolo, del mondo venatorio e del mondo del turismo), supporto alla gestione delle relazioni con gli stakeholder sottoscrittori (steward) nel corso del progetto, fornendo informazioni sull'avanzamento di progetto e sulle modalità di interazione/contributo del singolo stakeholder al buon esito del progetto, attraverso contatti periodici con i sottoscrittori e l'organizzazione di almeno 2 incontri annuali e/o piattaforme di dialogo con ciascun stakeholder;</p> <p>i) supporto agli stakeholder sottoscrittori nell'organizzazione di incontri di divulgazione del progetto anche attraverso la messa a disposizione di relatori esperti o il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione agli incontri;</p> <p>j) report annuali sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder;</p> <p>k) collaborazione con i partner di progetto alla redazione del prodotto denominato "LIFE WOLFALPS EU Stewardship Program".</p> <p><u>Media office (E2.2)</u></p> <p>l) contatto attivo dei giornalisti per valutare/stimolare l'interesse degli stessi a pubblicare notizie sul progetto e sulle attività di Regione Lombardia in tema di gestione e conservazione dei grandi carnivori;</p>
--	--

- m) facilitare un primo contatto con i giornalisti e i successivi contatti con i funzionari tecnici e con l'ufficio stampa di Regione Lombardia e facilitare la messa a disposizione, ai giornalisti, di notizie, report e dati relativi al progetto;
- n) predisposizione di articoli, notizie e interviste da pubblicare sulla stampa cartacea e on line, al fine di contribuire alla pubblicazione di almeno 20 articoli che citano il progetto LIFE WOLFALPS EU;
- o) collaborazione all'organizzazione di eventuali iniziative istituzionali di Regione Lombardia di divulgazione del progetto, incluse conferenze stampa;
- p) collaborazione alle attività di "Fact Checking" e "Debunking";
- q)** organizzazione e realizzazione di almeno 1 workshop con crediti formativi per giornalisti e blogger;
- r) raccolta, organizzazione e archiviazione degli articoli cartacei e on line di rassegna stampa.

Sviluppo di piattaforme tematiche (E.3.1)

- t) Supporto alla organizzazione e realizzazione di 2 Piattaforme regionali tematiche (1 con rappresentanti delle organizzazioni del mondo agricolo e 1 con rappresentanti delle organizzazioni del mondo venatorio) nelle quali presentare risultati, avanzamenti e report del progetto e nelle quali discutere di soluzioni e proposte per migliorare la convivenza uomo-lupo;
- u) organizzazione e realizzazione di almeno 3 incontri per ciascuna piattaforma.

Altre attività:

- v) organizzazione e realizzazione di un seminario per enti gestori di Rete Natura 2000, pianificatori e professionisti nel settore della valutazione d'incidenza per la presentazione delle linee guida per l'integrazione delle necessità degli habitat riproduttivi del lupo nella pianificazione spaziale (azione C6.2)
- w) supporto a Regione Lombardia nelle altre azioni di progetto in cui Regione non è direttamente coinvolta, sulla base delle esigenze che si potranno manifestare nel corso del progetto, come le azioni relative ai protocolli di intervento su lupi ibridi nel corridoio di connessione Alpi-appennini, (azione A.6), di definizione di protocolli ad hoc per lupi confidenti (azione A.7), anche con riferimento alle azioni di divulgazione connesse (azioni E) e alla definizione di contenuti per le conferenze tematiche di progetto (azione E.6).

Per ogni attività è richiesta la predisposizione, compilazione, raccolta e archiviazione di fogli firma e verbali di ciascun incontro svolto, raccolta di eventuale altra

	documentazione aggiuntiva (es. documentazione fotografica, registro numero dei partecipanti agli incontri, locandine, eventuali questionari ecc.) ai fini della rendicontazione del progetto alla Commissione Europea e la collaborazione alla stesura del rapporto sulle singole attività svolte, anche ai fini della rendicontazione tecnica e amministrativa di progetto alla Commissione Europea.			
Sedi di svolgimento	Le attività si svolgeranno sul territorio regionale			
Prodotti e tempistiche				
	Prodotto	Azione	Milestone (M) o Deliverable (D)	Scadenza
	Proposta dettagliata di lavoro relativamente a ciascuna azione			Entro 15 gg dall'assegnazione di incarico
	Primo workshop mirato a cacciatori e associazioni venatorie	A4	M	entro il 31.12.2021
	Primo workshop annuale sul monitoraggio	A5	M	entro il 31.12.2021
	Primo corso di formazione dedicato a nuovo personale istituzionale e/o ad altro personale	A5	M	entro il 31.12.2021
	Primo aggiornamento della mappa di tutti i possibili stakeholder	E2.1	D	entro il 31.12.2021
	Declinazione a livello lombardo della strategia di divulgazione del progetto e di coinvolgimento attivo degli stakeholder	E1.1.1	D	entro il 31.12.2021
	Creazione del database relativo alle uscite effettuate e alle attività svolte dal nucleo cinofilo antiveleno	A3 – C2		entro il 31.12.2021
	Prima bozza dei contenuti di proposta di accordo con almeno una tipologia di stakeholder	E2.1	M	entro il 31.12.2021

	<i>Primo report relativo allo stato d'avanzamento di ciascuna azione</i>			entro il 31.12.2021
	Primo workshop per veterinari e altro personale coinvolto nelle attività	A2		Entro 3 mesi dall'assegnazione di incarico
	Primo report sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder	E2.1	D	entro 6 mesi dall'assegnazione di incarico
	Primo incontro della Piattaforma tematica	E3.1	M	entro 6 mesi dall'assegnazione di incarico
	Organizzazione e realizzazione del primo workshop	C2	M	entro 6 mesi dall'assegnazione di incarico
	Workshop con crediti formativi per giornalisti	E2.2	M	entro 9 mesi dall'assegnazione di incarico
	Primo incontro con i cacciatori	C3	M	entro 1 anno dall'assegnazione di incarico
	<i>Secondo report relativo allo stato d'avanzamento di ciascuna azione</i>			entro 1 anno dall'assegnazione di incarico
	Report annuale sullo status di popolazione al termine della stagione di monitoraggio 2021/2022	C4	D	entro il 30.10.2022
	Secondo report sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder	E2.1	D	entro 18 mesi dall'assegnazione di incarico
	Linee guida per l'implementazione delle WPIU a lungo termine e collaborazione alla produzione di report sulle attività WIPU	C1	D	entro 18 mesi dall'assegnazione di incarico
	Report annuale sullo status di popolazione al termine della stagione di monitoraggio 2022/2023	C4	D	entro il 30.10.2023
	Terzo report sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder	E2.1	D	entro 2 anni dall'assegnazione di incarico
	Primo Report sugli interventi antiveleno condotti	C2	D	entro 2 anni

				dall'assegnazione di incarico
	<i>Terzo report relativo allo stato d'avanzamento di ciascuna azione</i>			entro 2 anni dall'assegnazione di incarico
	Secondo Report sugli interventi antiveleno condotti	C2	D	entro il 30.05.2024
	Report annuale sullo status di popolazione al termine della stagione di monitoraggio 2023/2024	C4	M	entro il 31.08.2024
	Quarto report sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder	E2.1	D	entro il 31.08.2024
	Rapporto relativo all'utilizzo e promozione delle misure sinergiche e complementari al progetto LIFE WOLFALPS EU dedicate alla prevenzione	C1	D	entro il 31.08.2024
	Rapporto finale (final report)			entro il 31.08.2024
Team minimo di lavoro	<p>-Senior in possesso di laurea in scienze naturali, ambientali, biologiche o equipollenti ed almeno 5 anni di esperienza, con funzione di coordinatore, in progetti o attività inerenti la gestione della fauna, in particolare di grandi predatori quali <i>Canis lupus</i> e <i>Ursus arctos</i>, che dovrà garantire n. 70 gg/uomo;</p> <p>- Junior n. 1 in possesso di laurea in scienze naturali, ambientali, biologiche o equipollenti ed almeno 3 anni di esperienza nella conservazione, biologia, ecologia, gestione e monitoraggio del lupo, valutazione e prevenzione dei danni da lupo e nel rapporto con il mondo agricolo, che dovrà garantire n. 205 gg/uomo;</p> <p>- Junior n. 2 in possesso di laurea in scienze sociali, della comunicazione o equipollenti o in scienze naturali, ambientali, biologiche o equipollenti ed almeno 3 anni di esperienza in attività di divulgazione, anche con l'utilizzo di social media, e di facilitazione in tematiche inerenti la fauna e la conservazione della biodiversità, che dovrà garantire n. 204 gg/uomo;</p>			
Durata del contratto	Il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di stipula del contratto e durerà fino al 31/08/2024 (termine del progetto LIFE).			

Base d'asta	<p>La base d’asta è pari a € 138.850,00 (IVA esclusa)</p> <p>Dovranno essere assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 70 gg/uomo per la figura senior,-n. 205 gg/uomo per la figura junior n. 1-n. 204 gg/uomo per la figura Junior n.2				
Modalità erogazione dei compensi	<p>I compensi verranno erogati in 4 tranches come segue:</p> <table><tr><td>30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Primo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;</td></tr><tr><td>20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Secondo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;</td></tr><tr><td>20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Terzo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;</td></tr><tr><td>30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del <i>report di sintesi</i> (Final report) <i>relativo allo stato d’avanzamento delle attività svolte</i></td></tr></table>	30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Primo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;	20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Secondo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;	20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Terzo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;	30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del <i>report di sintesi</i> (Final report) <i>relativo allo stato d’avanzamento delle attività svolte</i>
30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Primo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;					
20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Secondo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;					
20% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del Terzo report relativo allo stato d’avanzamento di ciascuna azione e dei prodotti previsti entro tale scadenza;					
30% dell’importo aggiudicato a seguito dell’approvazione da parte delle competenti strutture regionali del <i>report di sintesi</i> (Final report) <i>relativo allo stato d’avanzamento delle attività svolte</i>					
Contenuti offerta tecnica	<p>A. Compilazione schede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Profilo senior:<ul style="list-style-type: none">- possesso del titolo di studio richiesto- n. anni di esperienza in progetti o attività inerenti la gestione della presenza di grandi carnivori, con funzione di coordinatore2. Profilo junior n. 1 tecnico-scientifico:<ul style="list-style-type: none">- possesso del titolo di studio richiesto- n. anni di esperienza in conservazione, biologia, ecologia, gestione e monitoraggio del lupo, valutazione e prevenzione dei danni da lupo e nel rapporto con il mondo agricolo3. Profilo junior n. 2 divulgazione:<ul style="list-style-type: none">- possesso del titolo di studio richiesto- n. anni di esperienza in attività di divulgazione e di facilitazione in materia di conservazione della biodiversità e fauna <p>B. Descrizione servizi aggiuntivi offerti in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none">– servizi e professionalità aggiuntive nell’ambito del servizio richiesto;				

	<ul style="list-style-type: none"> – prodotti innovativi <p>La relazione descrittiva dei servizi aggiuntivi dovrà essere della lunghezza massima di 5 facciate.</p>
Pesi	<p>L'offerta tecnica avrà un peso massimo di 70 punti. L'offerta economica avrà un peso massimo di 30 punti. Il punteggio massimo possibile è di 100 punti.</p>
Criteri di valutazione	<p>Team di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profilo senior: n. anni di esperienza in progetti o attività inerenti la gestione della presenza di grandi carnivori, con funzione di coordinatore, come da scheda di autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000; massimo 15 punti assegnati con il calcolo proporzionale; 2. Profilo junior n. 1 tecnico-scientifico: n. anni di esperienza in conservazione, biologia, ecologia, gestione e monitoraggio del lupo, valutazione e prevenzione dei danni da lupo e nel rapporto con il mondo agricolo, come da scheda di autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000; massimo 15 punti assegnati con il calcolo proporzionale; 3. Profilo junior n. 2 divulgazione: n.-anni di esperienza in attività di divulgazione e di facilitazione in materia di conservazione della biodiversità e fauna, come da scheda di autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000; massimo 15 punti assegnati con il calcolo proporzionale; <p>Servizi aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> – servizi e professionalità aggiuntive nell'ambito del servizio richiesto (max 20 punti) – prodotti innovativi (max 5 punti)