Allegato 3

Progetto "SpazioDisabilità" - Biennio 2025-2026 (DGR XII/3019/2024)

Azione	Linea di intervento	Descrizione azione	Contributo Regionale	Cofinanziamento	Totale
Azione 1	Front office - Sportello informativo SpazioDisabilità				- €
					- €
					- €
					- €
Azione 2	Back office				- €
					- €
					- €
					- €
Azione 3	Spazio Web LombardiaFacile (www.lombardiafacile.regione.lombadia.it)				- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €

Allegato 3

Cronoprogramma delle attività

(Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che si intendono realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi)

		anno 2025			anno 2026		
		1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
1. AZIONI AMMINISTRATIVE							
A	Creazione del gruppo di progetto						
B	Avvio del progetto						
C	Monitoraggio e valutazione						
2. AZIONI PER FRONT OFFICE							
A	azione 1						
B	azione 2						
C	azione 3						
3. AZIONI BACK OFFICE							
A	azione 1						
B	azione 2						
C	azione 3						
D	azione 4						
E	azione 5						
4. AZIONI PER SPAZIO WEB LOMBARDIAFACILE (www.lombardiafacile.regione.lombardia.it)							
A	azione 1						
B	azione 2						
C	azione 3						