RegioneLombardia

**COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI**

**UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO**

**(C.F. n. 80050050154)**

REP. N. 4074 DATA 22.09.2023

SISTEMAZIONE SPONDALE LUNGO IL FIUME SERIO, IN COMUNE DI ARDESIO (BG)

IMPRESA: DUCI S.R.L. con sede legale in Via dei Prati n. 5, 24020 Vilminore di Scalve (BG)

Part. I.V.A. 02583510165;

C.U.P: E77H21003800001 ; C.I.G. : 9831041FAA;

**********

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | € | 116.147,81 |
| CON RIBASSO D'ASTA DEL 14,14% | € | 99.724,51 |
| ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 3.592,20 |
| IMPORTO NETTO CONTRATTUALE | € | 103.316,71 |

*********

**CONTRATTO DI APPALTO**

L'anno 2023 il giorno 22 (ventidue) del mese di SETTEMBRE in Bergamo

**PREMESSO**:

- l'Ordinanza n. 766 del 9 aprile 2021 "*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorici verificatesi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle provincie di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese*", che ha individuato nel Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia il Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza;

- la nota agli atti n AE02.2022.0011833 del 23/12/2022, con cui il Commissario Delegato ha comunicato all'UTR Bergamo il finanziamento dell'intervento n. OCDPC766-21_ULT.FAB_136d - CUP: E77H21003800001 con cui è stato previsto l'intervento di sistemazione spondale lungo il fiume Serio in Comune di Ardesio (BG);
- la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023, con la quale è stato confermato Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo il Dott. Giulio Del Monte;

**VISTI:**

- Il Decreto n. 8265 del 01 giugno 2023 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo l'intervento di sistemazione spondale lungo il fiume Serio in Comune di Ardesio (BG);
- il decreto a contrarre con la quale l'Amministrazione ha individuato gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici nonché i criteri di selezione delle offerte economiche;

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando condotta mediante l'ausilio di sistemi infornatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; esperita in data 3 agosto 2023; i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva il 8 agosto 2023 all'Impresa DUCI S.R.L. con sede legale in Via dei Prati n. 5, 24020 Vilminore di Scalve (BG) con il ribasso del 14,14% (diconsi quattordici e centesimi quattordici per cento) sull'importo lavori soggetto a ribasso d'asta di € 116.147,81 quindi un prezzo al netto del ribasso d'asta di € 99.724,51 più € 3.592,20 per gli oneri per la sicurezza per un importo contrattuale netto pari a € 103.316,71;

- Il contratto è stipulato “a corpo e misura “, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

**TUTTO CIO‘ PREMESSO:**

Con il presente atto stipulato tra i sottoscritti Dr. Giulio Del Monte, nato a Clusone il 04/09/1963 , C.F. DLMGLI63P04C800C, con incarico di Dirigente Regionale - U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, ai sensi della d.g.r. n. XII/628 del 13/07/2023 , e l’impresa DUCI S.R.L con sede legale in Vilminore di Scalve (BG) – Via dei Prati n.5 legalmente rappresentata dal sig. Duci Ernesto, legale rappresentante dell’Impresa, nato a Clusone (BG) il 09/10/1974 (C.F.: DCURST74R09C800P); come risulta dalla documentazione agli atti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente Atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

L’impresa DUCI S.R.L. con sede legale in Vilminore di Scalve (BG) – Via dei Prati n.5 assume l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori in epigrafe per l’importo netto di €. 103.316,71 così determinato: € 99.724,51 importo ridotto in conseguenza dell’offerto ribasso del 14,14 % + €. 3.592,20 oneri relativi ai costi della sicurezza.

**ART. 2**

A garanzia dell’osservanza del presente contratto, l’impresa appaltatrice ha prestato in data 12 settembre 2023 la cauzione definitiva di €. 5.843,59 (art. 117 comma 2 e art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023).

Resta convenuto tra le parti che la sopraindicata cauzione definitiva opera a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori**.**

**ART. 3**

L’impresa appaltatrice si obbliga formalmente e legalmente all’esecuzione di tutti i lavori, le opere e le provviste indicate e descritte nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto e suoi allegati che, visti ed accettati dalle parti, sono depositati presso la U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo che ne ha la responsabilità conservativa.

L’esecuzione delle opere previste dall’appalto è subordinata all’osservanza piena e incondizionata del capitolato speciale d’appalto che, con il capitolato generale, gli elaborati progettuali, l’offerta dell’Impresa ed i piani di sicurezza previsti dalla legge, si conservano quale parte integrante del presente contratto;

Con il presente contratto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere idrauliche, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali;

L’appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che fossero eventualmente emanate durante l’esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d’opera;

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto con l'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga, quindi a provvedere al versamento dei contributi prescritti dai vari enti assicurativi e di previdenza ivi compresa la Cassa Edile. Il R.U.P. avrà in ogni tempo diritto di verificare l'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sopra.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da Regione Lombardia o ad essa segnalata dall'Ispettorato, si procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori risultano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato a favore dell'appaltatore sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre alcuna eccezione.

**ART. 4**

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 7, L. n. 136/2010, si obbliga a

comunicare alla U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, entro 7 gg. dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.

L'appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n. 136/2010. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengano mediante conto corrente dedicato.

**ART. 5**

L'impresa appaltatrice dovrà attenersi agli adempimenti previsti dall'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 n. 50 e ss.mm.ii. in materia di garanzie e coperture assicurative.

**ART. 6**

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data definitiva dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata all'Impresa aggiudicataria una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale ed al riguardo si fa specifico rinvio a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;

**ART. 7**

Nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad uno solo dei patti contrattuali, Regione Lombardia ha la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'appaltatore stesso, oppure di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione scritta;

Il R.U.P. si obbliga a pagare l'ammontare dell'appalto nei modi come sopra convenuti;

**ART. 8**

I pagamenti a favore dell'appaltatore degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati esclusivamente a mezzo mandato esigibile presso la tesoreria di Regione Lombardia, nella misura e nei termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto;

**ART. 9**

L'impresa è tenuta a redigere, prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Coordinamento e Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Bergamo presso la U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e domicilio fiscale in Comune di Vilminore di Scalve;

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse

all’adempimento degli obblighi contrattuali;

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105 del DLgs 50/2016 come modificato dall’art.49 della legge n. 108/2021, ed alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

**ART. 10**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 non è richiesta alcuna informativa antimafia.

**ART. 11**

I corrispettivi di appalto sono soggetti all’IVA. Il presente atto è sottoposto a registrazione fiscale in base alle vigenti disposizioni. Tutte le spese del presente contratto sono a carico della impresa appaltatrice.

**ART. 12**

L’offerta economica è parte integrante del presente contratto e allegato allo stesso. I lavori e le somministrazioni verranno liquidati mediante l’applicazione dei prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara, che costituiscono prezzi contrattuali.

Fatto in due esemplari, letto approvato e sottoscritto in Bergamo presso la U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo - Via XX Settembre 18/A.

Il giorno 22 Settembre dell’anno 2023

| L'IMPRESA | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
|---|---|
| DUCI S.R.L. | DIRIGENTE U.T.R. BERGAMO |
| (Ernesto Duci) | (Dr. Giulio del Monte) |

*- Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico ID n. 01161910930129 emesso il 03/08/2023 ore 15:40:31*
*- Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico ID n. 01161910930107 emesso il 03/08/2023 ore 15:40:43*