FEC 81/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE FSC 2014 — 2020 IN RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
COMPRESI NEL PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA.

Per I'attivazione del servizio in oggetto potra essere presentata una richiesta di invito entro il giorno

30 SETTEMBRE 2019 ORE 12.00

Attraverso il canale “Comunicazioni della procedura” sulla Piattaforma Sintel al fine di partecipare alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, let. b) per il servizio sotto illustrato.

Non va presentata alcuna offerta economica ma solo richiesta di invito sulla piattaforma Sintel.

EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEVONO PERVENIRE ATTRAVERSO LA FUNZIONE
COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL ENTRO IL TERMINE DEL 15
SETTEMBRE 2019

INFORMATIVA PER TUTTI GLI OPERATORI

S| FA PRESENTE CHE POTRANNO ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI RICHIESTA DI
INVITO SOLO GLI OPERATORI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA SINTEL E QUALIFICATI PER GIUNTA REGIONALE
REGIONE LOMBARDIA, COME TALI RIENTRANTI NELL’ELENCO FORNITORI DELLA GIUNTA REGIIONALE, IN
MANCANZA DI TALE QUALIFICAZIONE NON SARA’ TRASMESSA TRAMITE PIATTAFORMA LETTERA DI
INVITO.

SCHEDA: Servizio Assistenza Tecnica per gli interventi compresi nel Patto per la Regione Lombardia -
programmazione FSC 2014 - 2020

Tipologia di servizio Servizio di Assistenza Tecnica per I'attuazione della programmazione FSC 2014 — 2020 in
riferimento agli interventi infrastrutturali compresi nel Patto per la Regione Lombardia.

Contesto di riferimento | |1 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno
stipulato il Patto per la Regione Lombardia, con il quale e stato identificato un percorso
per il potenziamento del sistema infrastrutturale della Regione. Nell’area tematica
“Infrastrutture” (Allegato A del Patto) sono indicati interventi per un totale di 7,9 mld €
circa, finanziati con risorse regionali, nazionali, dell’'Unione Europea e del Fondo per lo




Sviluppo e la Coesione 2014 — 2020 (in seguito solo FSC), fra cui diversi interventi stradali
(in particolare gli interventi n. 3 e 4, ma anche gli interventin. 1, 2, 6, 7, 8).

Inoltre, nell’ambito delle medesime risorse FSC di cui sopra per l'intervento 3 sono
individuati 47.600.000 € da destinarsi alla messa in sicurezza degli itinerari regionali
prioritari (ex SS, strade regionali, provinciali, ponti sul Po), approvati con D.G.R. n. X/7246
del 17 ottobre 2017 ed aggiornati con D.G.R. n. X1/322 del 10 luglio 2018 ad esito del
confronto condotto da Regione Lombardia con gli Enti Locali.

L’attuazione di tali interventi € demandata alla Direzione Generale Infrastrutture,
Trasporti e Mobilita Sostenibile.

La dotazione finanziaria e le regole del funzionamento del FSC sono state stabilite e
regolate dal CIPE con vari atti.

In particolare, la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 1, comma
703, lettere a) e b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) ha individuato le aree
tematiche e la dotazione finanziaria, stabilendo le regole di funzionamento del Fondo.

La delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, ha
determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regione Lombardia a valere sul FSC,
fissandola in 718,70 milioni di euro.

Infine, la delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 ha poi aggiornato le regole di
funzionamento del FSC 2014- 2020.

Per ogni intervento il soggetto beneficiario dei finanziamenti FSC dovra attenersi a precisi
impegni e obblighi vincolanti e dovra inoltre svolgere un monitoraggio procedurale,
finanziario e una rendicontazione delle spese sostenute.

Le «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 — 2020
per interventi a titolarita regionale con Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILSPA) soggetto
attuatore» e le «Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC
2014 — 2020 per interventi a regia mediante procedura concertativa», approvati con
Decreti dirigenziali, descrivono le modalita cui devono attenersi i soggetti beneficiari e il
soggetto attuatore ILSPA per la realizzazione del progetto finanziato, per Ia
rendicontazione delle spese effettuate e per la richiesta di erogazione del contributo.
Saranno inoltre emanate a breve, con Decreto dirigenziale, le «Linee Guida per la
rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014-2020 per le attivita connesse

alle procedure espropriative», cui devono attenersi i soggetti cui competono
esclusivamente tali attivita.
Le Linee Guida approvate sono rese disponibili al seguente link:

http://www.fsc.regione.lombardia.it/.
Per tutti gli interventi finanziati a valere su risorse FSC nell’ambito del Patto Lombardia &
necessario garantire la separazione delle funzioni di gestione e controllo. Pertanto, le
attivita relative alle fasi di programmazione, selezione e attuazione degli interventi sono
in capo ad un Responsabile per la Gestione, mentre le fasi relative ai controlli sugli
interventi finanziati sono in capo ad un Responsabile per I'esecuzione dei Controlli.
Entrambi i Responsabili sono dirigenti della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita
Sostenibile.
La struttura organizzativa e le procedure messe in atto da Regione Lombardia per la
selezione, I'attuazione e il controllo degli interventi sono illustrate nel SIGECO (Sistema di
2
gestione e controllo), adottato con Decreto del Dirigente della Struttura Coordinamento
programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione n.2463 del 23
febbraio 2018 e aggiornato con Decreto n. 9697 del 29 giugno 2018.
Le regole di funzionamento del fondo FSC stabilite dal CIPE prevedono che per ognuno di
questi interventi sia stipulata una apposita convenzione con il soggetto
beneficiario/attuatore; ad oggi & stato siglato circa il 50% delle convenzioni previste.
Il monitoraggio, la rendicontazione delle spese sostenute, le richieste di erogazione del
contributo sono effettuate attraverso il sistema informativo SIAGE, reperibile al link
http://www.siage.regione.lombardia.it. Il fornitore avra accesso al sistema per la sola
consultazione.

Contesto normativo di
riferimento

e Patto per la Regione Lombardia del 25 novembre 2016 e allegati
. Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016




Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016

Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018

D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017 “Patto per la Lombardia — area tematica
infrastrutture. Individuazione degli interventi di messa in sicurezza degli itinerari
regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014-2020"

D.G.R. n. X1/322 del 10 luglio 2018 “Patto per la Regione Lombardia — area
tematica infrastrutture. Individuazione degli interventi di messa in sicurezza
degli itinerari regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014 — 2020. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017”, ed eventuali
aggiornamenti successivi degli interventi finanziati;

D.d.s. 23 ottobre 2018 n. 15313 “Patto per la Regione Lombardia —
approvazione delle “Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a
valere sul FSC 2014 — 2020 per interventi a titolarita regionale con Infrastrutture
Lombarde S.p.A. (ILSPA) soggetto attuatore”

D.d.s. 8 novembre 2018 n.16140 “Patto per la Regione Lombardia —
approvazione delle “Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a
valere sul FSC 2014 — 2020 per interventi a regia mediante procedura
concertativa, di cui alla D.G.R. X1/322 del 10 luglio 2018”

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

D.P.R.327/2001 e s.m.i.

Piano Territoriale Regionale della Lombardia e suoi aggiornamenti (ultimo
aggiornamento approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018)

Programma Regionale della Mobilita e dei Trasporti, approvato con d.c.r. n.
1245 il 20 settembre 2016

D.G.R. n. 19709 del 3 dicembre 2004 “Approvazione della classificazione
funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 3 della I.r. 9/2001”

D.G.R. n. 3219 del 27 settembre 2006 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai
criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per
la costruzione dei nuovi tronchi viari e per I'ammodernamento ed il
potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n. 7”
Linee Guida regionali per la redazione di Studi di Fattibilita per gli interventi
infrastrutturali

Oggetto del servizio

Il servizio consiste nel supporto al Responsabile per la gestione e al Responsabile per
I’esecuzione dei controlli, finalizzato all’attuazione degli interventi stradalin. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8 ricompresi nell’Allegato A del Patto per la Regione Lombardia e degli interventi
declinati nella D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018, finanziati, in tutto o in parte, con risorse
a valere sul FSC 2014 - 2020.
Le attivita per le quali e richiesto il supporto sono in particolare: il supporto al responsabile
per la gestione e il supporto al Responsabile per I'esecuzione dei controlli, come dettagliato
nel successivo paragrafo “Prodotti e relativa tempistica”.

Sedi di esecuzione del
servizio

Il servizio si svolgera presso la sede del fornitore e da remoto.

Prodotti e relativa
tempistica

Per le attivita collegate al supporto al Responsabile per la Gestione si richiede:

Supporto per lattivita di istruttoria dei progetti di fattibilita tecnica ed
economica e progetti definitivi/esecutivi, finalizzata all’espressione del parere di
competenza regionale (controllo della documentazione trasmessa in coerenza
con le previsioni di Legge, analisi del progetto e verifica della coerenza dello
stesso con il progetto oggetto dell’Accordo e/o con il livello progettuale
precedente, nonché eventuali verifiche di coerenza con la pianificazione
regionale e standard e linee di indirizzo regionali per la progettazione delle
strade, controllo dell’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici ed
espropri);

Supporto per attivita di istruttoria di adeguatezza e completezza della
documentazione finalizzata alla conseguente valutazione da parte della Regione
del prodotto consegnato, cid nel caso di interventi per i quali, in base alla relativa




convenzione sottoscritta, sia prevista la redazione di documenti di fattibilita
delle alternative progettuali (di cui all’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016).

c. Supporto per attivita di analisi e verifica della coerenza e dell’lammissibilita di tali
varianti, con verifica della relativa relazione trasmessa dal soggetto
attuatore/beneficiario, cid nel caso in cui in corso d’opera vengano richieste dal
soggetto beneficiario/attuatore eventuali varianti,

d. Supporto per attivita di verifica periodica del costo realizzato, sulla base delle
informazioni sull’avanzamento finanziario e relativa documentazione
giustificativa di spesa trasmessa dal beneficiario/soggetto attuatore nella fase di
monitoraggio finanziario.

e. In riferimento alle attivita sopra indicate (precedenti lettere a, b, c, d) e con
riferimento ai singoli progetti, compilazione di report di contestuale valutazione
e sintesi dei singoli progetti / studi / varianti, che evidenzino eventuali criticita
sia dal punto di vista tecnico-progettuale, sia dal punto di vista
giuridico/amministrativo. Il report deve contenere anche possibili proposte
operative. La trasmissione del report al Responsabile per la Gestione é richiesta
entro 10 giorni dall’invio della documentazione da parte del soggetto
beneficiario/attuatore tramite il sistema informativo SIAGE.

Per le attivita collegate al supporto al Responsabile per I'esecuzione dei controlli si
richiede:

f.  Supporto per attivita di verifica amministrativa per I'erogazione dell’anticipo, in
relazione alla completezza e correttezza della domanda e relativa
documentazione, comprese attivita connesse ad eventuali richieste di
chiarimenti/integrazioni rispetto alla documentazione presentata;

g. Supporto per attivita relativa alla verifica su base documentale per la fase di
erogazione delle ulteriori quote di contributo, in coerenza con quanto previsto
dalle Linee Guida, in particolare:

o controllo della documentazione amministrativa e contabile trasmessa;

o controllo dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in
riferimento all’attivita di rendicontazione delle spese (fatture e mandati
di pagamento) e in materia di contratti pubblici;

o verifica della legittimita e regolarita della spesa rispetto alla normativa
applicabile;

o supporto per la rideterminazione del contributo alla richiesta del saldo;

h. Supporto per attivita relativa al trattamento delle irregolarita, ovvero parere in
merito alla necessita di attivazione delle procedure per la sospensione e/o
parere in merito alla revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme
gia erogate;

i. In riferimento alle attivita sopra indicate (precedenti lettere f, g, h) e con
riferimento ai singoli progetti, si richiede la compilazione di specifiche check list,
i cui modelli sono gia predisposti e illustrati nel SIGECO. La trasmissione della
check list al Responsabile per I'esecuzione dei controlli é richiesta entro 10
giorni dall’invio della relativa richiesta di erogazione del contributo da parte
del soggetto beneficiario/attuatore tramite il sistema informativo SIAGE.

Le attivita di supporto al responsabile per la gestione e al responsabile per I’esecuzione
dei controlli dovranno essere svolte secondo le tempistiche fissate nelle singole
Convenzioni attuative degli interventi e nel SIGECO.

Sirichiede inoltre:

e la partecipazione ai tavoli tecnici con gli Enti territoriali coinvolti organizzati dalla
DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita Sostenibile e la compilazione dei relativi
report di valutazione e verbali dei singoli incontri;

e |a presenza bisettimanale di almeno un rappresentante del team di lavoro a
supporto della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita Sostenibile, presso la sede di
Regione Lombardia, in Piazza Citta di Lombardia 1 - 20124 Milano, anche per




supporto nell’ambito di eventuali tavoli tecnici con gli Enti territoriali coinvolti;

¢ |o svolgimento di incontri mensili da parte di tutti i componenti del team con i
funzionari della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilita Sostenibile per
I'organizzazione e il coordinamento delle attivita, da svolgersi presso la medesima
sede.

Team minimo di Lavoro | |l team di lavoro dovra avere la seguente composizione minima:

e una figura “Senior” con laurea giuridica oppure economica o equipollente, con
comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’applicazione della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici ed in materia di governo
del territorio, nella gestione di programmi e progetti cofinanziati con fondi
statali e/o comunitari;

e una figura “Senior” con laurea tecnica (ingegneria oppure architettura o
equipollente), con comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione di
programmi e progetti cofinanziati con fondi statali e/o comunitari, nella
pianificazione territoriale, progettazione ed appalti di opere pubbliche legate al
tema della mobilita con particolare riferimento alle opere stradali e autostradali;

e due figure “Junior” con laurea tecnica (ingegneria oppure architettura o
equipollente), con esperienza di almeno 2 anni e con competenze in materia di
opere pubbliche e appalti.

La composizione del team di lavoro, con I'individuazione del coordinatore tra una delle
due figure “Senior”, dovra essere esplicitata in sede di offerta e dovra essere mantenuta
per quanto possibile per tutta la durata del contratto.

Nella tabella seguente sono indicate le giornate uomo annue minime da
contrattualizzare:

figura professionale n. giornate uomo/ annue

“Senior” con laurea 170
giuridico/economica o
equipollente

“Senior” con laurea tecnica 170
(ingegneria/architettura o
equipollente)

“Junior” con laurea tecnica 190
(ingegneria/architettura o
equipollente) n. 1

“Junior” con laurea tecnica 190
(ingegneria/architettura o
equipollente) n. 2

Durata del contratto La durata del contratto & di 30 mesi.

Base d'asta indicando La base d’asta & pari a € 240.640,00 IVA e oneri accessori esclusi
con quali criteri é stata
calcolata

Modalita erogazione L'importo prestazionale & stato suddiviso in quote annuali calcolate con le seguenti




dei compensi

percentuali da applicare sull'importo contrattuale:

2019 2020 2021

15% 33% 52%

Le erogazioni saranno effettuate sulla base della rendicontazione delle attivita svolte
presentata dal coordinatore del team.
L'importo prestazionale verra erogato al fornitore, previa emissione di regolare fattura,
nel seguente modo:
e Perl'annualita 2019:
o 15% dell'importo alla condivisione del Programma delle attivita da
parte del fornitore del servizio.
e Perl’annualita 2020:
o 13% dell'importo entro il mese di luglio, previa rendicontazione delle
attivita semestrali;
o 20% dell'importo entro il mese di gennaio dell’anno successivo, previa
rendicontazione delle attivita semestrali.
e Perl’annualita 2021:
o 20% dell'importo entro il mese di luglio, previa rendicontazione delle
attivita semestrali;
o 32% dell'importo entro il mese di dicembre previa rendicontazione
delle attivita svolte.

Contenuti offerta tecnica

L'offerta tecnica deve articolarsi in:
1. Modalita di svolgimento del servizio con I'indicazione della relativa articolazione
organizzativa
2. Competenze dei professionisti che compongono il team di lavoro, con relativi
curricula allegati, sulla base dei dati autocertificati nella tabella (v. modello di
tabella allegata):

e il numero degli incarichi di assistenza tecnica svolti nell’ambito di
Programmi comunitari e/o del Fondo Sviluppo e Coesione (in
precedenza Fondo per le aree sottoutilizzate) in tema infrastrutturale;

e il numero degli incarichi di progettazione svolti in materia di appalti
pubblici attinenti alla realizzazione di infrastrutture di trasporto e in
materia di governo del territorio;

e il numero dei progetti redatti in tema di infrastrutture viarie.
3. Eventuali servizi aggiuntivi in termini di giornate/uomo aggiuntive e risorse
aggiuntive.

L'offerta tecnica dovra essere illustrata in un documento della lunghezza massima di 15
pagine ad esclusione dei curricula e della tabella di cui al precedente punto 2.

Pesi

Siindicano i seguenti pesi per la valutazione dell’offerta:

e 20% offerta economica;
e  80% offerta tecnica.

Criteri di valutazione

Per la valutazione dell’offerta tecnica si indicano i seguenti criteri e punteggi:

Criteri Punteggi
1. Modalita di svolgimento del servizio 10
v Efficacia ed efficienza della proposta di organizzazione del Max 10

servizio, anche in termini organizzativi

2. Esperienza dei componenti del team 50




Numero di incarichi di assistenza tecnica svolti nell’ambito Max 20

di Programmi comunitari e/o del Fondo Sviluppo e Coesione

(in precedenza Fondo per le aree sottoutilizzate) in tema

infrastrutturale

Numero degli incarichi di progettazione svolti in materia di Max 10

appalti pubblici attinenti alla realizzazione di infrastrutture

di trasporto e in materia di governo del territorio

Numero di progetti redatti in tema di infrastrutture viarie Max 20

Servizi aggiuntivi 20

Giornate/uomo aggiuntive di svolgimento del servizio Max 10

presso la sede regionale

N° senior in piu nel team rispetto al minimo richiesto Max 6

N° junior in pil nel team rispetto al minimo richiesto Max 4
TOTALE 80




