
SCHEDA: GECA 2/2021 - Servizio per l’acquisizione dell’incarico sui controlli ex-post ed in itinere sugli 
interventi finanziati dal Commissario delegato per la Lombardia per l’emergenza sismica 2012. 
Tipologia di servizio Controlli ex-post ed in itinere sulle operazioni finanziate dalla Gestione Commissariale 

per la ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia. 

Oggetto del servizio Esecuzione di controlli ex-post, sia amministrativi, che tecnici, comprensivi anche di 

controlli in loco, su interventi, conclusi o in itinere, finalizzati alla ricostruzione post-sisma 

2012 nella Provincia di Mantova, Cremona e un comune della provincia di Brescia (civili 

abitazioni, imprese, opere pubbliche). 

L’incarico ha una durata effettiva di tre annualità e di minimo 150 controlli totali, 

selezionati ex-post tra gli interventi conclusi estratti a campione, ovvero in itinere su 

interventi che presentino particolare criticità, compresi negli interventi identificati con gli 

allegati 2 delle Ordinanze n. 218/2016 e 548/2020. 

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell’allegato 1 dell’Ordinanza 

n.666/2021 “Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo 

livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell’allegato 2 

dell’Ordinanza n. 218/2016 e dell’allegato n. 2 dell’Ordinanza n. 548/2020, nonché per 

l’esecuzione di eventuali controlli in itinere.”. 

Ogni controllo ex-post è effettuato sulle operazioni finanziate e prevede la verifica, ove 
effettivamente applicabile, secondo le specifiche normative adottate per le singole 
fattispecie di intervento (attività produttive, abitazioni, miglioramento sismico con 
rimozione delle carenze strutturali, immobili pubblici ecc.): 

a) del mantenimento alla data del controllo dei requisiti del soggetto beneficiario 
dichiarati in sede di domanda di ammissione (dimensione, settore di attività, etc.); 

b) della destinazione d’uso dell’immobile danneggiato e sul quale è stato effettuato 
l’intervento di riparazione, ripristino, miglioramento sismico o ricostruzione con 
demolizione; 

c) del nesso di causalità con gli eventi sismici attestato con la perizia giurata e con la 
relativa documentazione allegata alla domanda di contributo; 

d) per gli edifici pubblici: 

• del rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori 
pubblici; 

• della situazione di inagibilità totale o parziale degli immobili alla data del 29 
luglio 2012; 

• degli adempimenti degli enti e soggetti attuatori in merito: 
a. alla nomina del responsabile unico del procedimento ovvero del 

responsabile dei lavori; 
b. all’affidamento della progettazione architettonica e strutturale, 

all’approvazione del progetto, all’acquisizione del visto di congruità tecnico-
economica nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque 
denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti; 

c. all’affidamento dei lavori per l’esecuzione degli interventi; 
d. all’affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità; 
e. all’affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di 

progettazione che di esecuzione degli interventi; 
f. all’affidamento dell’incarico di collaudo, in particolare alla presentazione 

del collaudo statico e del collaudo tecnico–amministrativo; 

e) della piena corrispondenza tra gli interventi realizzati e il provvedimento di 
concessione del contributo e la documentazione di spesa presentata per le richieste 
di erogazione; 



 
 f) della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà rilasciate dai soggetti beneficiari e dai soggetti attuatori in sede 
di domanda di ammissione e di domanda di erogazione; 

g) dell’effettiva e completa realizzazione degli interventi sui beni immobili e del loro 
effettivo stato di conservazione; 

h) della effettiva concessione dei titoli abilitativi; 

i) dell’avvenuta messa in sicurezza dell’immobile e della dichiarazione di agibilità; 

j) dell’eventuale certificazione energetica; 

k) degli eventuali contratti di affitto o leasing dei beni danneggiati; 

l) delle eventuali polizze assicurative relative ai beni oggetto dell’intervento; 

m) dell’effettiva disponibilità, collaudo e funzionamento dei beni strumentali riparati o 

riacquistati e della relativa contabilizzazione, incluso il registro dei beni 

ammortizzabili; 

n) della documentazione inerente l’impiego della manodopera aziendale; 

o) dei contratti di acquisto, affitto o noleggio di strutture temporanee, impianti e 

attrezzature; 

p) della documentazione relativa allo smaltimento dei prodotti DOP e IGP danneggiati 

a seguito del sisma e non recuperati;  

h) della documentazione contabile relativa alla ricostituzione delle scorte e del valore 

di realizzo per le scorte cedute; 

i) del rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti dalla normativa; 

j) del rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dalle Ordinanze e dai Decreti 
con particolare riferimento a: 

• osservanza degli obblighi per i beneficiari; 

• previsioni tese ad evitare un doppio finanziamento delle spese (es: rimborsi 
assicurativi); 

• rispetto della normativa antimafia e delle previsioni delle ordinanze e dei 
decreti in materia di SOA e di white list; 

k) la presenza, ove prevista, della documentazione fotografica ovvero della relazione 
tecnica asseverata del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei 
lavori non verificabili o ispezionabili; 

l) di ogni altra fattispecie e documentazione prevista dalle Ordinanze. 

In caso di situazioni o progetti che presentano criticità e per garantire un numero 
adeguato di controlli annuali è possibile avviare controlli in itinere su progetti non 
ancora conclusi. 



Sedi di esecuzione del 
servizio 

Il controllo in loco è effettuato presso la sede di realizzazione degli specifici interventi, 
localizzati nel territorio dei Comuni delle Province di Mantova, Cremona ed un comune 
della provincia di Brescia colpiti dal Sisma (in genere la sede operativa dell’impresa, il 
Comune dove è localizzata l’Opera Pubblica, l’abitazione controllata, ecc.). 

Il controllo contabile e amministrativo può essere effettuato da remoto sulla base delle 
informazioni presenti nei sistemi informativi e di quella acquisita in sede di controllo. 

Prodotti e relative 
tempistiche 

Per poter effettuare i controlli è richiesta l’estrazione del campione di controllo sulla 

base dell’allegato tecnico “Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei 
controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi 
dell’allegato 2 dell’Ordinanza n. 218/2016 e dell’allegato n. 2 dell’Ordinanza n. 
548/2020, nonché per l’esecuzione di eventuali controlli in itinere.” approvato con 
l’Ordinanza n. 666/2021. 

 

A partire dalla data di sottoscrizione dell’incarico sono presentate relazioni trimestrali - 
sul numero, gli importi e l’esito dei controlli effettuati e in generale su tutte le attività 
svolte e sull’avanzamento dell’incarico, alle quali vengono allegate le “Relazioni di 
Verifica”, il “Verbale di Controllo” e la documentazione acquisita per ogni operazione 
controllata. 

 

Le “Relazioni di Verifica” e il “Verbale di Controllo” delle operazioni in itinere sono 
invece consegnate entro 30 giorni dalla conclusione del controllo. 

 

La relazione annuale, da consegnare entro tre mesi dell’anno successivo al controllo 
ovvero per l’ultima annualità entro la data di conclusione del contratto, riassume 
l’attività dell’anno illustrandone il dettaglio complessivo ai fini della relativa fatturazione  

 

 
Team minimo di Lavoro Si veda Capitolato Art. 6 “Gruppo di lavoro” 

Durata del contratto 36 mesi  

Base d'asta indicando 
con quali criteri è stata 
calcolata  

Euro 610.000,00 (I.V.A. esclusa)  



Modalità erogazione 
dei compensi 

 I compensi sono erogati alla consegna delle “Relazioni annuali” complete della 
documentazione di controllo (Relazioni e documenti contabili). 
La fatturazione sarà riferita al numero dei controlli conclusi risultanti dalla relazione 
annuale. 
 
Modalità di erogazione: 

• È erogato un anticipo all’avvio della commessa, pari al 10% del suo valore 
successivamente alla verifica del Gruppo di Lavoro; 

• Il primo pagamento, a seguito della presentazione della relazione annuale al 31 
dicembre del primo anno, è commisurato ai controlli effettivamente conclusi 
nell’anno, al netto dell’anticipo erogato; 

• I pagamenti successivi, a seguito della presentazione della relazione annuale al 
31 dicembre, sono commisurati ai controlli effettivamente conclusi; 

• Il saldo finale è erogato alla verifica del completamento dei controlli a 
conclusione dell’incarico. 

 

Requisiti di 
partecipazione 

Requisito di capacità economico-finanziaria: 
fatturato nel triennio 2018/2019/2020 non inferiore complessivamente a 610.000 euro  
 

Contenuti offerta tecnica - Progetto che descriva l’organizzazione del servizio di controllo con specifico 
riferimento ai sub criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 di cui alla tabella criteri 

- Schede di autocertificazione relative ai componenti il team di lavoro 
- Proposte migliorative 

Pesi 70/30 
 

Criteri di valutazione 
 

  

- L’organizzazione del servizio di controllo. Punti 30. 

- La composizione del Team, delle professionalità messe a disposizione per 

l’incarico: Punti 30. 

-    Premialità: Punti 10. 

 

Per i sub-criteri si rimanda alla allegata “Tabella dei criteri discrezionali (D), 

quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica”. 

Privacy: specificare se il 
fornitore dovrà trattare 
per conto di Regione dati 
personali/sensibili 

Il fornitore dovrà trattare dati personali/sensibili per conto di Regione 

Lombardia 

 

 

 


