SCHEDA: GECA 2/2021 - Servizio per I'acquisizione dell’incarico sui controlli ex-post ed in itinere sugli
interventi finanziati dal Commissario delegato per la Lombardia per ’emergenza sismica 2012.

Tipologia di servizio

Controlli ex-post ed in itinere sulle operazioni finanziate dalla Gestione Commissariale
per la ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia.

Oggetto del servizio

Esecuzione di controlli ex-post, sia amministrativi, che tecnici, comprensivi anche di
controlliin loco, su interventi, conclusi o in itinere, finalizzati alla ricostruzione post-sisma
2012 nella Provincia di Mantova, Cremona e un comune della provincia di Brescia (civili
abitazioni, imprese, opere pubbliche).

Lincarico ha una durata effettiva di tre annualita e di minimo 150 controlli totali,
selezionati ex-post tra gli interventi conclusi estratti a campione, ovvero in itinere su
interventi che presentino particolare criticita, compresi negli interventi identificati con gli
allegati 2 delle Ordinanze n. 218/2016 e 548/2020.

| controlli sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell’allegato 1 dell’Ordinanza
n.666/2021 “Definizione dei criteri e modalita per lo svolgimento dei controlli di secondo
livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell’allegato 2
dell’Ordinanza n. 218/2016 e dell’allegato n. 2 dell’Ordinanza n. 548/2020, nonché per
I’esecuzione di eventuali controlli in itinere.”.

Ogni controllo ex-post e effettuato sulle operazioni finanziate e prevede la verifica, ove
effettivamente applicabile, secondo le specifiche normative adottate per le singole
fattispecie di intervento (attivita produttive, abitazioni, miglioramento sismico con
rimozione delle carenze strutturali, immobili pubblici ecc.):

a) del mantenimento alla data del controllo dei requisiti del soggetto beneficiario
dichiarati in sede di domanda di ammissione (dimensione, settore di attivita, etc.);

b) della destinazione d’uso dell'immobile danneggiato e sul quale e stato effettuato
I'intervento di riparazione, ripristino, miglioramento sismico o ricostruzione con
demolizione;

c) del nesso di causalita con gli eventi sismici attestato con la perizia giurata e con la
relativa documentazione allegata alla domanda di contributo;

d) per gli edifici pubblici:

o del rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori
pubblici;
o della situazione di inagibilita totale o parziale degli immobili alla data del 29
luglio 2012;
o degli adempimenti degli enti e soggetti attuatori in merito:
a.alla nomina del responsabile unico del procedimento ovvero del
responsabile dei lavori;
b.all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale,
all’approvazione del progetto, all’acquisizione del visto di congruita tecnico-
economica nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque
denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
c. all’affidamento dei lavori per I'esecuzione degli interventi;
d. all’'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilita;
e.all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di
progettazione che di esecuzione degli interventi;
f. all’affidamento dell’incarico di collaudo, in particolare alla presentazione
del collaudo statico e del collaudo technico-amministrativo;

e) della piena corrispondenza tra gli interventi realizzati e il provvedimento di
concessione del contributo e la documentazione di spesa presentata per le richieste
di erogazione;




f) della documentazione comprovante la veridicita delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta rilasciate dai soggetti beneficiari e dai soggetti attuatori in sede
di domanda di ammissione e di domanda di erogazione;

g) dell’effettiva e completa realizzazione degli interventi sui beni immobili e del loro
effettivo stato di conservazione;

h) della effettiva concessione dei titoli abilitativi;

i) dell’avvenuta messa in sicurezza dell'immobile e della dichiarazione di agibilita;
j) dell’eventuale certificazione energetica;

k) degli eventuali contratti di affitto o leasing dei beni danneggiati;

I) delle eventuali polizze assicurative relative ai beni oggetto dell’intervento;

m) dell’effettiva disponibilita, collaudo e funzionamento dei beni strumentali riparati o
riacquistati e della relativa contabilizzazione, incluso il registro dei beni
ammortizzabili;

n) della documentazione inerente I'impiego della manodopera aziendale;

o) dei contratti di acquisto, affitto o noleggio di strutture temporanee, impianti e
attrezzature;

p) della documentazione relativa allo smaltimento dei prodotti DOP e IGP danneggiati
a seguito del sisma e non recuperati;

h) della documentazione contabile relativa alla ricostituzione delle scorte e del valore
di realizzo per le scorte cedute;

i) del rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti dalla normativa;

j) del rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dalle Ordinanze e dai Decreti
con particolare riferimento a:
e osservanza degli obblighi per i beneficiari;
e previsioni tese ad evitare un doppio finanziamento delle spese (es: rimborsi
assicurativi);
e rispetto della normativa antimafia e delle previsioni delle ordinanze e dei
decreti in materia di SOA e di white list;

k) la presenza, ove prevista, della documentazione fotografica ovvero della relazione
tecnica asseverata del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei
lavori non verificabili o ispezionabili;

I) diognialtra fattispecie e documentazione prevista dalle Ordinanze.

In caso di situazioni o progetti che presentano criticita e per garantire un numero
adeguato di controlli annuali & possibile avviare controlli in itinere su progetti non
ancora conclusi.




Sedi di esecuzione del
servizio

Il controllo in loco & effettuato presso la sede di realizzazione degli specifici interventi,
localizzati nel territorio dei Comuni delle Province di Mantova, Cremona ed un comune
della provincia di Brescia colpiti dal Sisma (in genere la sede operativa dell’impresa, il
Comune dove é localizzata I'Opera Pubblica, I'abitazione controllata, ecc.).

Il controllo contabile e amministrativo puo essere effettuato da remoto sulla base delle
informazioni presenti nei sistemi informativi e di quella acquisita in sede di controllo.

Prodotti e relative
tempistiche

Per poter effettuare i controlli & richiesta I'estrazione del campione di controllo sulla
base dell’allegato tecnico “Definizione dei criteri e modalitd per lo svolgimento dei
controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi
dell’allegato 2 dell’Ordinanza n. 218/2016 e dell’allegato n. 2 dell’Ordinanza n.
548/2020, nonché per I'esecuzione di eventuali controlli in itinere.” approvato con
I’Ordinanza n. 666/2021.

A partire dalla data di sottoscrizione dell’incarico sono presentate relazioni trimestrali -
sul numero, gli importi e I'esito dei controlli effettuati e in generale su tutte le attivita
svolte e sull’avanzamento dell’incarico, alle quali vengono allegate le “Relazioni di
Verifica”, il “Verbale di Controllo” e la documentazione acquisita per ogni operazione
controllata.

Le “Relazioni di Verifica” e il “Verbale di Controllo” delle operazioni in itinere sono
invece consegnate entro 30 giorni dalla conclusione del controllo.

La relazione annuale, da consegnare entro tre mesi dell’anno successivo al controllo
ovvero per l'ultima annualita entro la data di conclusione del contratto, riassume
I'attivita dell’annoillustrandone il dettaglio complessivo ai fini della relativa fatturazione

Team minimo di Lavoro

Si veda Capitolato Art. 6 “Gruppo di lavoro”

Durata del contratto

36 mesi

Base d'asta indicando
con quali criteri é stata
calcolata

Euro 610.000,00 (I.V.A. esclusa)




Modalita erogazione
dei compensi

| compensi sono erogati alla consegna delle “Relazioni annuali” complete della
documentazione di controllo (Relazioni e documenti contabili).

La fatturazione sara riferita al numero dei controlli conclusi risultanti dalla relazione
annuale.

Modalita di erogazione:

e [ erogato un anticipo all'avvio della commessa, pari al 10% del suo valore
successivamente alla verifica del Gruppo di Lavoro;

e |l primo pagamento, a seguito della presentazione della relazione annuale al 31
dicembre del primo anno, € commisurato ai controlli effettivamente conclusi
nell’anno, al netto dell’anticipo erogato;

e | pagamenti successivi, a seguito della presentazione della relazione annuale al
31 dicembre, sono commisurati ai controlli effettivamente conclusi;

e |l saldo finale & erogato alla verifica del completamento dei controlli a
conclusione dell’incarico.

Requisiti di
partecipazione

Requisito di capacita economico-finanziaria:
fatturato nel triennio 2018/2019/2020 non inferiore complessivamente a 610.000 euro

Contenuti offerta tecnica

Progetto che descriva I'organizzazione del servizio di controllo con specifico
riferimento ai sub criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 di cui alla tabella criteri

- Schede di autocertificazione relative ai componenti il team di lavoro

- Proposte migliorative

Pesi

70/30

Criteri di valutazione

- L'organizzazione del servizio di controllo. Punti 30.
- La composizione del Team, delle professionalita messe a disposizione per
I'incarico: Punti 30.

- Premialita: Punti 10.

Per i sub-criteri si rimanda alla allegata “Tabella dei criteri discrezionali (D),
quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica”.

Privacy: specificare se il
fornitore dovra trattare
per conto di Regione dati
personali/sensibili

Il fornitore dovra trattare dati personali/sensibili per conto di Regione
Lombardia




