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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Allegato

Documento Pubblicato

02_RELAZIONE IDRAULICA.p7m

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

94245632

OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMEN-
TO SPONDALE SUL TORRENTE GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIA-
RIA PRESENTE - IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTI-
NO

7360513779

Nessun indicazione aggiuntiva

0390771
AE02.2018.0002225

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneriacivile

OG 81 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica (classel).

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Zaccone Andrea

andrea.zaccone

Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
andrea_zaccone@regione.lombardia.it

0342530318
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Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura giovedi 8 febbraio 2018 11.57.52 CET
Data di chiusura della fase di ac- venerdi 23 febbraio 2018 12.00.00 CET
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti e abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni ¢ abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori € attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere € attivata ?

Base d'asta 161.108,87000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 4.833,27000 EUR

vanti da interferenza

di cui costi del personale 53.166,55999 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso

Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerte anomaleé  Si
attivata?

Gestione delle offerteidentichenel ~ Offerte identiche considerate come blocco unitario
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi

Lafunzionedi Firma delle Offerte  Si

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabedla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. | do-
cumenti do-
vranno es
sere adlega
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente  sta
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra. La cartel-
la .zip non
dovra essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Modulo di
autocertifi-
cazione

S prega
di inviare
il modulo
di dichiara
Zione sostitu-
tiva di certi-
ficazione de-
bitamente

compilato e
firmato digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di alegare
copia  del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento ala
presente pro-
ceduradi ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste  da-
la documen-
tazionedi ga
ra

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne di subap-
palto

In caso
di subappal-
to, dlega
re la relati-
va documen-
tazione  ri-
chiesta dai
documenti di
gara. | do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Patto di inte-
grita in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regional

Il concorren-
tedichiaradi
accettare il
Patto di Inte-
grita in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci  regiondi
a sens della
DGR X/1299
del 30 gen-
nao 2014,
e visionabi-
le anche sul
sito internet
WWW.arca.reg
dla sezio-

ne "Chi sa

Amministra-
tivo

ione.lombardi

Vincolato a
risposta sin-
gola

At

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

mo/Normati-

va

Contributo |Si richiede| Amministra- |Libero Allegato
ANAC di allegare|tivo
copia  del-
la ricevuta
d avvenu-
to pagamen-
to dd con-
tributo versa-
to al'ANAC,
con riferi-
mento  alla
presente pro-
ceduradi ga-
ra. Laricevu-
ta dovrd es
sere firmata
digitalmente.

Dichiarazio- |Si prega| Amministra- |Libero Allegato
ne sostitutiva| di alega-|tivo
re dichiara-
Zione sostitu-
tiva di cer-
tificazione in
merito a
possesso del
requisiti  di
partecipazio-
ne dle ga
re dappal-
to (ex. Art.
38, D.Lgs
163/2006). I
documento
dovra essere
firmato digi-
talmente.

Avvaimento|Se il con-|Amministra- |Libero Allegato
corrente in-|tivo
tende ricor-
rere  all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
guesto cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, Co-
me indi-
cato nel-
la documen-
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tazionedi ga
ra Laddove
sia necessa
rio alegare
piuv di un
file, alegar-
li inun'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra
essere  fir-
mata  digi-
tamente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto s pre-
gadi allegare
una dichiara-
zione in ta
Senso.

Classifica-

zione per fa-
sce di im-
porti ex Art.
61, c 4
de  D.PR.
207/2010

S prega
di seleziona-
re la pro-
pria classifi-
cazione per
fasce di im-
porti ex. Art.
61, c 4
del D.PR.
207/2010.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

| - fino a
Eur 258.000,
Il - fino a
Eur 516.000,
I - bis -
fino a Eur
1.500.000,

i - fi-
no a Eur
1.033.000,

v - fi-
no a Eur
2.582.000, V
- fino a Eur
5.165.000,

vi - fi-
no a Eur
10.329.000,
Vil - fi-
no a Eur
15.494.000,
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato
formativo tecnico

Valori

VIII - oltre
Eur
15.494.000

Certificazio- |Si prega| Amministra- | Libero Allegato
ne SOA di allegare|tivo
copia  del-
la certifica
zione SOA
secondo
quanto  ri-
chiesto epre-
cisato  nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra
essere  fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto  da-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Dettaglio Allegare il |[Economico |Libero Allegato
prezzi unitari |"dettaglio
offerti prezzi unitari
offerti”, atte-
nendos alle
modalita il-
lustrate nel-
la documen-
tazionedi ga-
ra

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per laCommissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale BORTOLOTTI COSTRUZIONI SR.L.

Login bortolottisrl
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

02013800160.bergamo@pec.ance.it
02013800160
Via Caduti, 23, 24020 CENE (ltalia)

035718235

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

CABRINI ALBINO SR.L.
S28787RL
gare@pec.impresacabrini.it

01905100168

VIA PREALPINA INFERIORE N. 2/i, 24020 GORNO (lta-

lia)

035707155

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.ar.L.
BGPMountain

bgpmountain@pec.it

02753180211

ViaBetty Ambiveri 25, 24126 BERGAMO (ltalia)

0251877240

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

E.C.L. Consorzio Stabiles.c.ar.l.
ECLCONSORZIO
eclconsorziostabile@l egal mail..it

04069020164

Indirizzo www.euroconsorziolavori.it, 24048 TREVIOLO (ltalia)
Numero telefono 035203406

Ragione sociale edilcattaneo

Login luigi70

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

edil cattaneosr| @pec.it

02091360160

10
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Indirizzo vialV Novembre, 7, 24020 CERETE (Italia)
Numero telefono 034663118

Ragione sociale EDILNOVA sr.l.

Login EDILNOVA

Indirizzo e-mail tecni co@pec.edilnovacostruzioni.com

P. IVA/ Cod. Istat 01885350163

Indirizzo Piazza G.B. Moroni, 4, 24021 ALBINO (Italia)
Numero telefono 035754934

Ragione sociale Edilval Costruzioni srl

Login Edilval Costruzioni Srl

Indirizzo e-mail edilval costruzioni @pecsicura.it

P. IVA/ Cod. Istat 03201070160

Indirizzo ViaMolasn, 24020 VALBONDIONE (Italia)
Numero telefono 034644621

Ragione sociale F.lli Vitali s.n.c. di Vitali Gianpiero e - Gagtano
Login S8355RL

Indirizzo e-mail fratellivitalisnc@lamiapec.it

P. IVA/ Cod. Istat 01735210161

Indirizzo ViaRoma47, 24062 COSTA VOLPINO (lItalia)
Numero tel efono 035971257

Ragione sociale FILIPPI PALMINO SRR.L.

Login S22838RL

Indirizzo e-mail filippi @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02317690168

Indirizzo ViaGiorgio Paglia, snc, 24062 COSTA VOLPINO (lItalia)
Numero telefono 035970070

Ragione sociale GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. S NC

11
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Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GIORICL24

giudicisnc@pec.it

01632790166

VIA NIKOLAJEWKA N. 21, 24023 CLUSONE (Italia)

034621581

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIONI SRL
QUADERNO

giuseppel ocatel licostruzioni srl @arubapec.it
02552550168

VAI MURATORI, 5, 24030 MOZZO (Italia)

035462290

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA BERGAMELLI SRL
S26968RL

impresabergamellisrl @legalmail.it
03692650165

via Crespi 23, 24027 NEMBRO (Italia)

0350950903

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA DUCI SRL
ROBERTA.DUCI
ducimpresa@registerpec.it
02583510165

VIA DEI PRATI, 5, 24020 VILMINORE DI SCALVE (Italia)

034651124

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Impresa Edile Caccia Aldo
aldo1960
impresa.cacciaa do@pec.it

01255970160

12
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Indirizzo

Numero telefono

ViaLeopardi 12, 24024 GANDINO (Itaia)

035747936

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl

milesisr|

milesisergiosrl @pecm.it

01393460165

VIA MOLINARA N. 6, 24060 GORLAGO (Itdia)

035952484

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA PICCINI LIVIO EC.SNC

livio85

piccini @pecsicurait

02964790162

ViaDon G.Bono 9/c, 24020 VALBONDIONE (lItalia)

034647585

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA RIVA SRL

ImpresaRiva

impresariva@pec.it

01739110169

VIA ENRICO FERMI N.45, 24040 OSIO SOPRA (Italia)

035500080

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL
IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL
00213080161.bergamo@pec.ance.it

00213080161

Indirizzo Via Damiano Muoni, 21, 24058 ROMANO DI LOMBAR-
DIA (Itdia)

Numero telefono 0363910283

Ragione sociale Impresa Sorosina

13
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Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

Gsorosina
impresa@pec.sorosina-srl.it

00972880165

Indirizzo Viaroma 26, 24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (Italia)
Numero telefono 035931051

Ragione sociale LDP &l

Login LDP Sl

Indirizzo e-mail Idp@legalmail.it

P. IVA/ Cod. Istat 03795640162

Indirizzo ViaCristoforo Baioni 5A, 24123 BERGAMO (Italia)
Numer o telefono 035692446

Ragione sociale Marell Scavi Sir.l.

Login S31690RL

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

marell scavi @pec.it

01681390165

Indirizzo Vialtalian.31, 24060 GORLAGO (ltalia)
Numero telefono 035952708

Ragione sociale MB SRL

Login miglioratisr

Indirizzo e-mail mbsrlcostruzioni @pec.it

P.1IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

00211310164

VIA DONICO NR. 9, 24020 CASTIONE DELLA PRESO-
LANA (ltalia)

034636618

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL
S28277RL

nuovaedil strada@l egalmail..it

14
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P. IVA/ Cod. Istat

01668620162

Indirizzo ViaKennedy 32, 24020 VILLA DI SERIO (ltaia)
Numero telefono 035657077

Ragione sociale PANZERI SPA

Login S23539RL

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PANZE023248.BG00@infopec.cassaedile.it
01860710167
VIA LEGA LOMBARDA 21, 24030 PALAZZAGO (Itdia)

035548121

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

PIANTONI SEVERO SRL
PIANTONIS
piantoni severosr| @pec.it

01627270166

Indirizzo VIA NAZIONALE, 31, 24020 SCHILPARIO (ltalia)
Numero telefono 034653862

Ragione sociale Prefgab

Login prefgab

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

prefgab@legamail .it
03055800167
viaAddan. 14, 24050 GHISALBA (Italia)

0354423486

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

STRADE SCAVI NORD SRL

stradescavinord

scavinord@pec.it

03175670169

VIA ORENGHI n. 31, 24014 PIAZZA BREMBANA (Italia)

034587015
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Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa garanon e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

1519381802986

0475684

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
IMPRESA DUCI SRL
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 23 febbraio 2018 11.30.02 CET

21,08500 %

41.957,84000 EUR

3.148,33000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Req amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JTDxjL5kpT/RC64gnhhmKw==

Hash(SHA-1-Hex):
ebfd230dfcd6ec89ccd98521d0c2989c8d36d0da

Hash(SHA-256-Hex):
3307d5d89a39bd55bae452e28dc059a-
592cd624c9f4d7df 42ea84cad47e9c651
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato DGUE DUCI srl + Art.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OhPG8f49shbvp/2ZdlagyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c77d49195f06be926e4567ada94c52c61d94a52

Hash(SHA-256-Hex):  67cf9042aa2f299bcc8f9f 148ef 7613-
00380f51ef56370358d87d8800db524f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizza 00A0709896.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mhfM1JgB22Q4Y B0j4C9r+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
€3136f12d27f0305f3da065f 4bd7150390d3c43
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):
bb26b77004ac55120a6€3937d28090d-
€66160446dbb53f2bd40bc4362384d744
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bsm9BuZ1+aN+UgaeRT40QhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
041f8bd742020e064266564711956161C729f 12

Hash(SHA-256-Hex): 13d30e4c406d2d840h95a1a1039e6ffc-
5ed4b50fdc7efc2992e458a36e282e2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wHZTBo+wDjbOL pKgNXcewg==

Hash(SHA-1-Hex):
536feddcabf 17bb3dbcf 7h7fcc506ae576b676d

Hash(SHA-256-Hex): 81131e432bebf80b0c77f17ddb6a8b8-
1a5a5d7986f 1b60026ab18acd281ac6h5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Allegato DGUE DUCI srl + Art.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 0hPG8f49sbvp/2ZdlagjyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c77049195f06be926e4567a4a94c52c61094a52

Hash(SHA-256-Hex):
00380f51ef5637035808708800db52414

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione NO avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5ATKABhNGL5ppOQwZM 75!

Hash(SHA-1-Hex):
453c8be0838936bf079e1eb09ba04be006f6421f

Hash(SHA-256-Hex): 8c0a195803f66dc78293e21d002ace?-

00f864d378227e10e37f0e4ff 12168684
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IV - fino a Eur 2.582.000

ALLEGATO Certificazioni e dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jySiZPfQfn5AOK MCRVK OFQ==
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Dettaglio prezz unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
8a2fb2615352929h3bdd03424a2d7e9ba7637441

Hash(SHA-256-Hex):
f717462e22d2357b2518a093715a156-
58c97b04941a2721844f cef6€9ch669a6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello offerta_adrara corretto in sede di appalto- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ziVxpKI/iTgRIHD5+FVeRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dcfb2dd58164d29bb5820773bc40c70f 360f 4116

Hash(SHA-256-Hex): b083b79f3ddf0c8d7f 1aah91a6821a9-
9d297f3c3846099ch42294a6a5ce6ae2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1519380803558
Num. Protocollo Interno 0475538

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

F.Ili Vitali s.n.c. di Vitai Gianpiero e - Gaetano
Forma Singola

Offerta Anomala
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Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

venerdi 23 febbraio 2018 11.13.23 CET

28,75000 %
53.386,56000 EUR

750,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 53FtoSOWPmM2gJinp/uel Y A==

Hash(SHA-1-Hex):
1072394a90c9912dcf 7f5ech5f1008004b2858€f

Hash(SHA-256-Hex): 2ad425f0972014298c15bf84bea?e60-
f8ad7660b0393ff4ef89f5c38e5d0b6e2¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): HgM zJD6jGWEd2y 7L DT/onw==
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Hash(SHA-1-Hex):
ch8bf10c1755104a11381ab06731590b31dabedb

Hash(SHA-256-Hex):
dad36b1b6462248e84524bea2109118-

063aaf c5c33ffcof4eff8h993e1d4bd55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  Garanzia fideiussoria.zip
Amministrativo)

Dimensioni: 823 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Baseb4): EJzfL XL 79+d//s7B2Y QhK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aa9bc8bed748231bc58hd578f 4f 162d00a993073

Hash(SHA-256-Hex):
f04926807990d44323672907ed708e4-

bof4b22f d4b3dcfc8669acdb40aaf 340f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa- Dichiarazione di subappalto.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 490 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ArlvahWCQNv2J0luJCzgkA==

Hash(SHA-1-Hex):
39d5bfdf13e79b3522671a26152f cee63f63cc3c

Hash(SHA-256-Hex): 6ch9d7cfd8428ced3a8b01ch7681491-
511bf7809046607fa55009d6a17516¢c06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Cnf+MgJZE5uBBk7IWUhVUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6305b3be03987c47226d73dac38ed1745ed3dd7d

Hash(SHA-256-Hex): 88c07d7f0009bb9593d667ff0f68474-
af deb340fd3a552e97c43bd2f32cc5842

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yh2tGHTwdX UPCckotUHAww==

Hash(SHA-1-Hex):
54c67a6711c2483a14f a8280f8e19005f3971 1ad

Hash(SHA-256-Hex): 151bac086891f6bd4f756c5610bd8c4-
448h100f45f 3630b3bb0f 29c6feeda820

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u9CagX URjLHeH+Owlz1L EA==
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Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezz unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
520d81fa670bf3e22ch3f1e97e46a4e61366b0d3

Hash(SHA-256-Hex): 341d715bf52e276c2c7ec92dc5963f7-
0775ad9292c6a1b364b7c96333802a360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| - fino a Eur 258.000

CERTIFICAZIONE SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB
Firmatari: VITALI GIANPIERO
Hash(MD5-Base64): 4L Ae5gX 2a8rGpbhV gw7v0g==

Hash(SHA-1-Hex):
€0e65b660e345950c4403f adc545e4732531€944

Hash(SHA-256-Hex): c7dbeB842a2872bdccof8ae158a93afc-
39383bc2cadffe35h97eb8664865bb466

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZZOY'Y ghPhLI9zLn/Ew9X SA==

Hash(SHA-1-Hex):
355578457408 7fda2bed3718084a0d1f 291 24ec7

Hash(SHA-256-Hex):
49417b1ch90bd0ah6702518d28365f c-
2d552c47c9h323efb679518b46a50ef 46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519378190863
Num. Protocollo Interno 0475175

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 23 febbraio 2018 10.29.50 CET

11,65000 %

27.354,42000 EUR

4.688,25000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): USBCAprPFMyL SY 6iFxV QK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f09f67d7b847e59c964268a00406ab7967a167b4

Hash(SHA-256-Hex): 03e30045c20ab7fb009e30ec2f448eb-
a80006d4eef4af c6988eec0679389¢c33b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione (Pa- MODULO AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bgGdso+75ss++9AAmShw==

Hash(SHA-1-Hex):
da5635eb88005446€fe3e31112f 774af01bdclcd

Hash(SHA-256-Hex): 6d05d7768a440307ac03b4f58048cf9-
85e178184afa0c5108dca6889e17e98b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanza fideiussoria (Parametro  scheda di_polizza 0432418143.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QHHzQzOaNxccj/x288uZ0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3alcb70c1b6c8f3dc18f2e163h93a198533076¢

Hash(SHA-256-Hex): 4b863f39d68e4€000fa14b5056e2153-
4786588da3c296e433fdch299a074308c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

DICHIARAZIONE NON SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 646 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zTuJniQ6/BjLtOnoRR/zZUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d8661de70eeaf f3f4e3c7a897206b74725039197

Hash(SHA-256-Hex): dd542ca01e304a55f74c30330ff83b7-
cd074134a79h2a3fe6466f146e9d67bf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cNrHIVryBIXIrOmoU9XCAA==

Hash(SHA-1-Hex):
77c8e21d7f21922649790182008c83851f8e2462

Hash(SHA-256-Hex): 51da8b15c0bb65d139f 78f553a235h9-
cf 2ffed66649381babc38d4d5645e1bd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE ART. 80.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OY 7zFz1kxDOuSv5MTXCj/Q==
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
f585bbf492d6d281f 7f0b56e4472d68d08f c8f93

Hash(SHA-256-Hex): 33aead2b5f579aad07308ch59ch6414-
ce4c61e139c5f440d36¢a3150a1193962

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE NON AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 645 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): TqjyvPSIUPASEOL rieRkQw==

Hash(SHA-1-Hex):
9deedc7f29e0b00d5ah03f6194940639fad18caza

Hash(SHA-256-Hex): d8bda0355dac768dch4dfObc199bec8-
95f0985170e3h5b67b1b260e5f4c82a06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

111 - fino a Eur 1.033.000

SOA + QUALITA'pdf.p7m

Dimensioni: 1016 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): X SbVZwDMK pWxnY 58fR9ykw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2ddf1733a03a046839f9cc649d3e742aa710174

Hash(SHA-256-Hex): 40f066f562ff8163220bbalc4e439a5-
3abb8a8f9d938339cccf51f1c9d24ff61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- MODELLO OFFERTA.pdf.p7m

rametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FDc9acnXIwSsOmiKuhMbSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d0bed410228ae1ac86789684571dd8d3b6 70853

Hash(SHA-256-Hex): 38b1271a8a7d05ac9b5ac84717457al-
5caf0lad7d1b29d57c78f5a23fd2c9ce6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1519376471042
Num. Protocollo Interno 0474921

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
FILIPPI PALMINO S.R.L.
Forma Singola

Offerta Anomala

venerdi 23 febbraio 2018 10.01.11 CET

23,90000 %

53.568,00000 EUR
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ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

di cui costi della sicurezza afferen-

960,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Regione Adrararar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8GyUUNSQRY €7pphQZz7gqg==

Hash(SHA-1-Hex):
37a9fe2cd663e957f41ab1749cf85e21b9a8b593

Hash(SHA-256-Hex):
ad909ca85759eb69947e800b61769740-
d88b70be7fb258f542d78a5b137886c0d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE Filippi_.doc.p7m

Dimensioni: 212 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): tTQUihuCEXCS140SK EtEUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
CC5749804d8chf asasbd981622021353ad59b1be

Hash(SHA-256-Hex): 249a013b467hbc76db5e7c3elc65fbf5-

bc732f36b907da0142¢c163b1fcaa76490

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizza 79637665.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Baseb4): 1fiwZ09%fsoBbeK L BK SCIPw==

Hash(SHA-1-Hex):
00497d7bc07ac6b195ff7f1890d1e2dc90c16¢38

Hash(SHA-256-Hex): 54cd9a8315aa0821f88f4889e517far-
f85h3c77b2d16d92e59bbedard2954b9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dd4lbDPjRc6AtQLLN8kgzw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ddd9ae849872338f 29e44192548d416b7e21ad

Hash(SHA-256-Hex): fbch354c6f4bd60d056ed235d52e420-
f141d02486d04994f1768040bf0b947e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(MD5-Base64): b82hgJoSgkDIY N3Ejnvs7w==

Hash(SHA-1-Hex):
17787b8814af 1f5176a9f1595599c62ce4db15f 7

Hash(SHA-256-Hex): ¢5e97589604e075felff780a207e7c3-
de0c5868519dc5a15e9f309057a0234a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione art80.rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): o/rcgL JHKUATFNIX1/UBZg==

Hash(SHA-1-Hex):
9f 1bd4d625969ed8d7e81008e080adf 9402e50d6

Hash(SHA-256-Hex): 4c5f955a4104340db2e67bf0c61fe3b-
f77a9ecd0eabc90cab690693e85h154d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Avvallimento.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6i T7RdY 0SaWGGI9ydiRIBg==

Hash(SHA-1-Hex):
89bddag52ddcdabea24c7c204153d3a3f 8076972

Hash(SHA-256-Hex): 2c495546982c60b12a69¢9740ecd6¢0-
dbf257a0a419e124c79c8bf07d5¢c2dced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

| - fino a Eur 258.000

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): L CLUCEuDaiL spxOM 307Uhw==

Hash(SHA-1-Hex):
C3065a40f 24 265986381 46309706905{69325

Hash(SHA-256-Hex): a77d4c2b3723f5¢c965ea5d9e44decha
8aal22e049821cce3f7028b08170b0c35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BuDhzaiBcERtPiLUFCESVA==

Hash(SHA-1-Hex):
e487451a4c1a70233aadb1df6fd13f549a71aa5

Hash(SHA-256-Hex): 7c1616eaebh8e5a837093723dc92e69b6-
cab2dd9fd86f4b2e802dd6ab469eleld?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519373808271
Num. Protocollo Interno 0474600
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
STRADE SCAVI NORD SRL
Forma Singola

Offerta Anomala

venerdi 23 febbraio 2018 9.16.48 CET

23,84000 %
53.166,56000 EUR

1.800,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 17h56L 1d2BOKUAgXgA7m/A==

Hash(SHA-1-Hex):
838b535h93850bed3c20e15ecfh4034f aa0aB7he

Hash(SHA-256-Hex): ac16fad15311dd1a086904ccd53abel-

d098de24b434ef 4abed25cf 778b7a22b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): yZg8dBCKt3/CKjSI3UZe0A==

Hash(SHA-1-Hex):
ff7df 4fb960d7070bb74c60b040f a2b288df 58820

Hash(SHA-256-Hex): e4e924ea31a33eef 7747cf8161fcf70-
efebeclc2be0c23f57c8dd3254927494d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

E1463873_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P/M

Dimensioni: 518 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): N2sL ep4bZbK Pgxusi8BHog==

Hash(SHA-1-Hex):
fef55c8289f94ddb6ec76b8e56af 9ab3c75185ed

Hash(SHA-256-Hex): 6c05895d7b4739ea7c8e29fadf9e794-
af 811bed4f4a8f8bf474ade3b7c7b6202

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yZg8dBCKt3/CKjSI3UZe0A==

Hash(SHA-1-Hex):
ff7df 4fb960d7070bb74c6b040f a2b288df5aa20

35




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(SHA-256-Hex): e4e924ea31a33eef 7747cf8161fcf70-
efebeclc2be0c23f57¢8dd3254927494d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

BOLLO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DIJLx9W68dKjUx0qpOu3g==

Hash(SHA-1-Hex):
8a657¢1c9b1e0f95{93435080bd70ec29de50f aa

Hash(SHA-256-Hex): 08c921bf464490990c1230b3as5085a-
6e17c1103bfdd9fa59bad30b84153380c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ART. 80.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uoL pMf3ESCyXHR+iL1IMZmg==

Hash(SHA-1-Hex):
4692dal ch75c9255871a6e35f 34feb46b312d8a

Hash(SHA-256-Hex): 1b45ccardarce69643f6bedfcf 7cda-
d5210642a02b4e75ce2658efc7874c5el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE NO AVVALIMENTO.pdf.p7m
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Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezz unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Dimensioni: 872 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NU+8T7kDI8V+OCt9M Fmdog==

Hash(SHA-1-Hex):
2754453cc0107534530e8f 737952743a8e17fch6

Hash(SHA-256-Hex):  3febcb29d85c96affe8e82f 7a913ef5-
60c204046f 20e009350ae85b1ccfdards

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il - bis- fino aEur 1.500.000

CERTIFICATO SOA E I1SO.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): j5y4Tabutgal ubGsK GP+cA==

Hash(SHA-1-Hex):
653acabada078c3e578d1d1dbf59e110824536a4

Hash(SHA-256-Hex): 6c20d361cfcabh5126a610773c8d7773-
7d8fc415f89645a7b734b2ce7205dec29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): z+KaNW3mol TDV1fMR6LY Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
0101205fe29a65638272ab20ed055dc01608f 884
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Hash(SHA-256-Hex): 0ceb3250bc983ab6e5cdc6890a2f53d-
1a50f3b27ff 7628246€139a3f04fb10e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519310452212
Num. Protocollo Interno 0469460

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. S NC
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 22 febbraio 2018 15.40.52 CET

20,82000 %

51.107,03000 EUR

1.800,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

modello DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 752 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xSgxfC/UptObV ThSy6AV qw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cA9cabfe3ebedcoscdactsf329c825f 33655511

Hash(SHA-256-Hex): 835957ebc9aaf0f19dc333af 7111c12-
60c1d305b1far7ebfa879102bb67fdb02¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

[SO.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yXNY KEFXtLWh2MuMV 2AzJg==

Hash(SHA-1-Hex):
2fab6165dbf22e85d0191be5649a96a4eh644000

Hash(SHA-256-Hex): 7c7bd42ff853e151a5¢ch73b10e2eaf9-
e450718ba633383908a18d9c5213353e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

GIUDICI BATTISTA - REGIONE LOMBARDIA - 64476 -
644- 83.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OHWIMOKUuAGY t8XIjLITFEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97af51fe354508872bdc7b330766e879f 18d96b3

39




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): cd4ac7fe6167al36adabe2909ecd9d3-
39f122ea2152d560e3b6e03a8h9al 3f 4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BkoOVdGOrcs71DWQFtIXw==

Hash(SHA-1-Hex):
107785050484e3b6babld509a0a2167e5361b8dc

Hash(SHA-256-Hex): 5602bda98f10c290dbaac0b4b403525-
€2720791fc08af 96ead9b3a35de18422b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): | 7SXWK34bXmSoY NA99PyFA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ba61c65a9ce7hb3a807eb030ea02e1040fe7b4d9

Hash(SHA-256-Hex): 7609f946babhb0c9ca251a7d46a00alb-
9c6d15ee8725542930ca262b7b92e5204

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE REQUISITI SOCI.zip
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FY 5c2McY ug7rjpljcvmzGA==

Hash(SHA-1-Hex):
865ch03437d787c1b955ae3eh81dbb9b91f7c47c

Hash(SHA-256-Hex): c49c01b37b6c8e7729f970624760817-
b98f8b3865¢ef cff 38f 7096823%e7466a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI NON AVVALLIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gilM92V XhUs3Fp0X 0TZgC3w==

Hash(SHA-1-Hex):
alc2a94d9bed1041daed2240e8a3514951a49069

Hash(SHA-256-Hex): 29e05727e29509f bbb060fad2875c44-
0936577fb5df986e1 7f 1bc56afal57a83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il - bis- fino a Eur 1.500.000

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 5UtgPoa8204CRaUNzjVzbw==

Hash(SHA-1-Hex):
184bac89d734f668484ee65e91 cc5daalbce0f 65
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Hash(SHA-256-Hex): e70d2eldf5ec2317f4cede6866a629¢e-

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-

rametro Economico)

eael5cebacdddf 77¢88fc53bab23e059a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SgwB91rTcSXG7cHoFevDIw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4cba7he7168a9938488059¢1679198001a8396

Hash(SHA-256-Hex):
4e21765d0135717411de3c95bbab87c-
f8457ec5fbc3a2c8d8087ddal9f e2fab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1519295400935
Num. Protocollo Interno 0468069

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
edilcattaneo

Forma Singola

Offerta Anomala

giovedi 22 febbraio 2018 11.30.00 CET
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Offerta economica 25,00000 %
di cui costi del personale 39.874,91000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  3.000,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.833,27000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta amministrativa.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 656 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): RKYY BS3mmg6NcT3gehRadY K Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0b897b765613116c671869e6c0cadd7e63442c86

Hash(SHA-256-Hex): ff3f65a780b884029857ee483899e8h8-
al2ee2f913402c26f ddealeadcOb3eb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione (Pa-  bustaamministrativa.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 656 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RKY B3mmg6NcT3gehRadY KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b897b7e5613116c671869e6c0ca0d7e63442c86
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): ff3f65a780b884029857ee483899e8h8-

al2ee2f913402c26fddeaDeadcOb3eb28
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

fid 011791000038 Edilcattaneo srl.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 663 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3+E+L+wVY G8AOpXnddkXdw==

Hash(SHA-1-Hex):
0df4125060d7ee76bdb3adfcd1153244e0101fc4

Hash(SHA-256-Hex):
7a5890b18959b15096a9cd0c2ce255b-
1a0cd3de3c6e5ad60bf 3bachdf077e391
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 656 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RKY B3mmg6NcT3gehRadY KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b897h7e5613116c671869e6c0cald7ee3442c86

Hash(SHA-256-Hex): ff3f65a78b884029857ee483899e8h8-

al2ee2f913402c26fddeaDeadcOb3eb28
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-

tratti pubblici regionali
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ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-

contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XBWR+hJOVIBuUV43CuOz7aw==

Hash(SHA-1-Hex):
afd93e8a94225cd35bef00b71fcof4a3f0c64fd1

Hash(SHA-256-Hex): fabbeddf1d91e440b5f8219def 762d9-
5699454 7c02e7a8210cfed2365312ed57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 656 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RKY B3mmg6NcT3gehRadY KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b897h7e5613116c671869e6c0cald7ee3442¢86

Hash(SHA-256-Hex): ff3f65a78b884029857ee483899e8h8-
al2ee2f913402c26fddeaDeadcOb3eb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione non avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 1AtDzFsoL clRRJokFOrAbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€098725ab9edd0ff807e56a156f5fald542abas
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Hash(SHA-256-Hex): c07cc28d373e3fb9a3b08hb345e2d7ad-
42d8a6a0605d3felasf691e3f6385f3b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Classificazione per fasce di im- | - fino a Eur 258.000
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.

207/2010 (Parametro Amministra-

tivo)

Certificazione SOA (Parametro SOANUOVA .pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 299 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): n7TKwmFpmmzZNfKFOqV gmRéw==

Hash(SHA-1-Hex):
c6b5e9316301fdd0918f 7d9ad4f03dfb2a5a912

Hash(SHA-256-Hex):
344339¢180cc09288291e8bb2b53h24-
ec9ed47adal18fedaB10097fa2221h97f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-  offerta economica.pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CIkA30GmeV409CRPV zui6g==

Hash(SHA-1-Hex):
bfe5421beeBb0356cdb9edbb7ccelb5f2ebaf9b3

Hash(SHA-256-Hex): a2d647076d9f424118eaf ealdfbef93-
bb24f9bc2a03042d0cde03746953b4hb9¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I"attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519294588317
Num. Protocollo Interno 0467943

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Impresa Sorosina

Forma Singola

Offerta Anomala

giovedi 22 febbraio 2018 11.16.28 CET

32,25000 %

53.351,86000 EUR

1.000,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): ZJiH+KNjPP/e9soDLRzVUg==

Hash(SHA-1-Hex):
460cAcA3caa3842c6c2780c6f6955c8635339947

Hash(SHA-256-Hex): a616da8c339cce9df94c45ch66dd218-
45e103bc1095ea904a6d66a63a97bc5h4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 453 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MbczjOtbUasHkxfVI/+pV A==

Hash(SHA-1-Hex):
1cd56da00e9ecel9062e2c050197af 7fdel17e0c

Hash(SHA-256-Hex): 48889d805c8cal5dfh3ad44d1badcd9-
63c82360969424edd9777fdf 147a72ebf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

E1463860_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.p7m

Dimensioni: 517 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): JyG6RbAHBUeAVE9I6BoucA==

Hash(SHA-1-Hex):
85267400809 73ed322¢76ed992a9c67ca072241

Hash(SHA-256-Hex): 0198480771498c9f91fal158d3c2869-
C7al18e42685550ab622c03182b12a2a38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

DICHIARAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 1021 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): €98F25sCEXX g/n/KknlVaw==

Hash(SHA-1-Hex):
46¢dec329654656381fef 9899e02¢73a0ec8f 90f

Hash(SHA-256-Hex): 6fff363593fe1913727508a3d7 7bffb-
4dfcc6fc10c725440ace6b9091ceb6943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

ANAC CONTRIBUTO ADRARA .pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1XNDfDtomRT024G6CoVhDA==

Hash(SHA-1-Hex):
1514fbe4e810c08d7c25850760a93b6a5ea05a52

Hash(SHA-256-Hex): dadObb2d002f8calf170ab10d354c34-
99cclaa3a065¢c25a8f 362454419202 73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 453 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): MbcZjOtbUasHKxfV 1/+pV A==
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
1cd56da00e9ecel9062e2c050197af 7fdel17e0c

Hash(SHA-256-Hex): 48889d805c8cal5dfh3ad44d1badcd9-
63c82360969424edd9777fdf 147a72ebf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

QUALITA 1SO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 362 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OyJrK epNnlovDEreqOp5lg==

Hash(SHA-1-Hex):
ade27b90df 6302c53d96f 7674879444dc1 9ecefd6

Hash(SHA-256-Hex):
609b4d0d7a6ed85087597e5079b4ch8-
2f96b32b7e55f7988a9a7c7224a7417¢c8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

| - fino a Eur 258.000

SOA-SOROSINA-AGOSTO2017.pdf.p7m

Dimensioni: 790 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 2M 1M 1blvTIx+Skrr/9vBEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90d53ae0219645e6c96a76c88183240175652dc0

Hash(SHA-256-Hex): a5993d7406333af62e5675e9fe87086-
93fd43baeaf da8d427dd3323al6d7ad27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- BUSTA OFFERTA.rar
rametro Economico)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OFICIjmi71xW3RVCKxjhVA==

Hash(SHA-1-Hex):
8a5326eb136eae7e8h7a2da57231e9ae4271d376

Hash(SHA-256-Hex): 3d1e3cf23hb64846898c1dd46e893aad-
4f4381d1cdb48c141edf 3a86ada79a439

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519292968306

Num. Protocollo Interno 0467743

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore PIANTONI SEVERO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta Anomala

Data giovedi 22 febbraio 2018 10.49.28 CET
Offerta economica 23,43900 %

di cui costi del personale 53.166,56000 EUR

51



Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

di cui costi della sicurezza afferen-

1.400,00000 EUR

4.833,27000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): d6g/Qz2ctHZRv63m4Ns+qw==

Hash(SHA-1-Hex):
f50d54e1e9dff 3054858de2dda8d5009cc0e289b

Hash(SHA-256-Hex): 0a99eb0825a8ebbe7f58b380696ce33-
e0ab2458dec6be34f 7d1f5c9ald1364e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): aOAY RFMawNrdu8gdig7vLw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fd55b2ffef05024dbd483a748e6f8342b 77409

Hash(SHA-256-Hex): f01d07a74bc0ed4c2a11989d9280518-
1a90e97daced72ffbeac0e70c35e9ch0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizzareg. lombardia adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ocrhSodg51pBTRkxjWOf Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
79f3a389ad6bfal003660713282f4fa3400036dd

Hash(SHA-256-Hex): 971bac5aac79298c0e969089ccc2d03-
5365503bclc7f22edb89d25a692167866

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione subappalti.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Mxttila7wWc640HdPcY RKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
2974cedf 7ad76fecd99959050cf600873806280d

Hash(SHA-256-Hex): ¢384554cd066f1abe992d78af 380029-
b71d29bara574f915668444h155235f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(MD5-Base64): usbHvGGBY(qizJexcaGRdjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b16db6446f340318173039081603dff99d585088

Hash(SHA-256-Hex): e697458d5dchch4cc695cc504312e88-
1dd7abb60358¢1b1d021b6360f66524d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): d6g/Qz2ctHZRv63m4Ns+qw==

Hash(SHA-1-Hex):
f50d54e1e9dff 3054858de2dda8d5009cc0e289b

Hash(SHA-256-Hex): 0a99eb0825a8ebbe7f58b380696ce33-
e0ab2458dec6be34f 7d1f5c9ald1364e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): aOAY RFMawNrdu8gdig7vLw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fd55b2ffef05024dbd483a748e6f8342b 77409

Hash(SHA-256-Hex): f01d07a74bc0ed4c2a11989d9280518-
1a90e97daced72ffbeac0e70c35e9ch0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Il - bis- fino a Eur 1.500.000

certificazione soa.pdf.p7m

Dimensioni: 626 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FEvrBfBWp7gNGynPwHHwWJIw==

Hash(SHA-1-Hex):
f94f58f1db398cedeas6bb1f0303a3333a31a74a3

Hash(SHA-256-Hex): b173b59ce8dcde6c56418f024b53b77-
elbba862eeeh308f4f05eb9724965df88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4wg/1TIhIXAV Gb/fAlkuBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a795e874a726b0a0e0badeb973545¢2528f 14aeh

Hash(SHA-256-Hex): 845c2cbb5a6h5f12c50cf 7a0fd1ca84-
€956fce29854bf932dfd7f4832c2e62a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1519225405070
Num. Protocollo Interno 0460419
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Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA RIVA SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 21 febbraio 2018 16.03.25 CET
Offerta economica 14,10000 %

di cui costi del personale 45.670,07000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  4.200,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri- 4.833,27000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta amministrativa.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WvJcGQalPY pB68MbAR3L9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8ee064c0a94f084€3f16306d1das62d3aa443ch0

Hash(SHA-256-Hex): 89c1f6c5cf047478b5671eddbce36df-
27f5b0f05a2f9ch518a5970df 230c4893¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE aggiornato con deceto correttivo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hfhmFnrwTObraX xnaaF5qg==

Hash(SHA-1-Hex):
42ed09bfd1d5f700021da66783265b01fah84ds4

Hash(SHA-256-Hex):
94550209075475a49035ce420f44342-
618fc41e3df5b88bd28897c964fec0359
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001198978.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rWirDAxeKY tLaCeSC2AIrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1be381eb9aal 1baf 7ee3139d8020f ad0eb32c80e

Hash(SHA-256-Hex):
b2b37953ca208b2b8039557f7143255-
66094a1919d2b6fa59790ced3elf6e440
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICH SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): BBBCImdB+50eAlgvoD46vQ==
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Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
1227f8a34b787b91d3426ec70da3c5da2ef0d243

Hash(SHA-256-Hex): 6b4e11709ea257daedae30el7f26650-
94493b65f992bfbcf0e0f cc79000db172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Ricevuta2l 02 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2diOCL +D/w+T1Xh+Q80gvA==

Hash(SHA-1-Hex):
4ad40b887c8d1a448415hca2alb006fal95655cc

Hash(SHA-256-Hex):  4efcldd7a50fae2ff9fa2af 152d4099-
3f1a8bf84f 24a39a0b47036d08f 259336

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICH ART 80.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FESEA12f5VxN-+tcehK BboA==

Hash(SHA-1-Hex):
36650355807¢51b12916032e4e1d77693c91¢109

Hash(SHA-256-Hex): a714d6eb75646f 7007c6b8705fdc9ab-
24b401969afa9942e8c61477€139blac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

PAGINA BIANCA .pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): sRzfK 7octGK +5sM SbO49X g==

Hash(SHA-1-Hex):
61e56ee717b767defd1e8ce93af50200ea222c53

Hash(SHA-256-Hex): b69e371f5e43e0123e01bdadar5e310-
0c8f290a07e57803e340c64hb88f22982a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| - fino a Eur 258.000

DICH CONF DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DIM27ngHeZyDL ez tNClqw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfb008a7f01b975f4b4820f0f bc07c6d609a3b3

Hash(SHA-256-Hex): 98e84bd2eb97821de666e7deder3a2f-
30b076fbd34a505ffd97872b26367bf af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3NygHSOL p9n5rW6erNrLnsA==
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Hash(SHA-1-Hex):
7a30987c0456dceb40c5c38earaf 71848eb51cca

Hash(SHA-256-Hex): de6035d7f7aad628b361a15bd36a427-
f03¢c3eb88c508b7f1773b3b7f1242ddb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1519224067946
Num. Protocollo Interno 0460297

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Marell Scavi Sir.l.

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 21 febbraio 2018 15.41.07 CET

12,71000 %

53.166,56000 EUR

1.500,00000 EUR

4.883,27000 EUR
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): K32hxTIGnyknwqyuxN5S3A==

Hash(SHA-1-Hex):
fO3adfcd2e24677252584a5829174000d6933%

Hash(SHA-256-Hex): a28819b6f819702d731b1404fb02be3-
eeed567ff7938b1acelab8c6d6cc34338

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Formulario DGUE Adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VV uvPW5aw06SXVvWi79jchA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3423da7addcc31faeh0d1b307a221a12154573

Hash(SHA-256-Hex):  48c486f4e0f16¢f4f3de27ead3chdOc-
4121cA0fbedB8a7471f53266a68fd5df 33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizza 10013510000064 beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): 00CY bm7dM8zrLFTm/08IX Q==

61




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
74chledd17be62f dbaaf eaB78690238f241b7c58

Hash(SHA-256-Hex): eb62e4218a596bddd2851f16d15e684-
5c4d5ceed582df 71€327e€18539fa9137e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Formulario DGUE Adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VVuvPW5aw06SXvWi79jchA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3423da7addcc31faeh0d1b307a221a12154573

Hash(SHA-256-Hex): 48c486f4e0f 16cf4f 3de27ead3chdOc-
4121c40fbed8a7471f53266a68fd5df 33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

ONERI.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): alb5nDjQ9QY cErQNurqgDA==

Hash(SHA-1-Hex):
a33e40123f9440fe8e83d 431792cd8069246c5a

Hash(SHA-256-Hex): 31bca00788249218933eadd87fb750-
18dbc76e4057623092fbd47c0df 967975

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Art. 80.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6COIMVMN25+uG+Zn6GelWg==

Hash(SHA-1-Hex):
39438600¢14968a3a07d74c9dd8d99d4ee95hel 7

Hash(SHA-256-Hex): 1fc9568464710ed4bb75a2f251a4€351-
3190a01fe0cclal 7b04dfcObcf 79e5a853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): v5X 6eJplaZL OK 7tGsDDm0Og==

Hash(SHA-1-Hex):
da92dc9f 3ad5d054c62b432171€1399443a6892a

Hash(SHA-256-Hex):  f8aa625eff1475b0f28997f4ff28126-
2bf4b3de08974a9218f1716d4bf 186d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IV - fino a Eur 2.582.000

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hGiKLI17zHdQxEeuoc421A A==
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Dettaglio prezz unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
acd36f9306add7795b3e4a44277c349219fcd7f1

Hash(SHA-256-Hex): ed83c486e55bb2f9c6f64bce887d108-
5305c59h4836710d3492267e271315f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gnKv4WHPOtY iBWGrFHUKRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
596048aa6085f 480e1be357265c54eh9b1h77384

Hash(SHA-256-Hex): 9d50d2ce0ba8093df0f 360a2b9841f9-
7cd7e747cb2ee30920fd1cc6908d734cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1519149034233
Num. Protocollo Interno 0452426

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CABRINI ALBINO SR.L.
Forma Singola
Offertavincente

martedi 20 febbraio 2018 18.50.34 CET




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Offerta economica 21,36000 %
di cui costi del personale 53.166,56000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  770,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 4,833,27000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  REQUISITI AMMINISTRATIV I .rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXUCKAiIOplKDerY U8JOtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
73abbaB89d89e15a37107939baabbf 3405e164eaa

Hash(SHA-256-Hex): 00a27d05170b35e17f8h5a0ffd971e0-
b568e1fb239f 7b725c7fced98f52427aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione (Pa-  DGUE.pdf.p7m.td
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MU0BqUc9/94hHup/mgm5Svw==

Hash(SHA-1-Hex):
456ade5bech7121ac269898aa42246221¢778962
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Hash(SHA-256-Hex): a736459fed1817cd62ebca33f4927ac-
1a64€917¢385854177€17b83603287183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:57 CET

Garanzia fideiussoria (Parametro  POLIZZA E CERTIFICAZIONI.rar
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mMWDNIedNK516N4Y 7qgvwCA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae2ca6276e5cf805a49024cc369f5e02c3caa03ec

Hash(SHA-256-Hex):
94db5h1e488a83691806beal8act775-
55b712a9348a12f 3b258a2€06c079d1d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa- DGUE.pdf.p7m.tsd
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MU0BqUc9/94hHup/mgm5Svw==

Hash(SHA-1-Hex):
456ade5bech7121ac269898aa42246221¢778962

Hash(SHA-256-Hex): a736459fed1817cd62ebca33f4927ac-
1a64e917c385854f 77e17b83e03287183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:57 CET

Patto di integrita’ in materia di Dichiaro di accettareil Patto di Integrital in ma- teriadi con-
contratti pubblici regionali (Para-  tratti pubblici regionali
metro Amministrativo)
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Contributo ANAC (Parametro Am+  Versamento ANAC.pdf.p7m.tsd
ministrativo)

Dimensioni: 152 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): N73NKIX+UuAEY /tdPSfgjmw==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c04df 77d163afb82db3b3ca2997b805499c59

Hash(SHA-256-Hex): 4ab317bf0dc25abbch156f8a6dbl2bf-
d22b4d4ad922f86b18869e511189d5aal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:34:13 CET

Dichiarazione sostitutiva (Para- REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar
metro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXUCKAiIOplKDerY U8JOtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
73abbaB89d89e15a37107939baabbf 3405e164eaa

Hash(SHA-256-Hex): 00a27d05170b35e17f8h5a0ffd971e0-
b568e1fb239f 7b725c7fced98f52427aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Awalimento (Parametro Ammini- NO AVVALIMENTO.pdf.p7m.tsd
strativo)

Dimensioni: 475 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): fEGFzdRGUv0ajhlPHOANRg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b8f001e6¢65f 2bbe7cc3ce29fab0c277e59e4f5
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Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 1c050720b3e06efc69d3e427e6ecall-
b79ca2159cf8d2a87f5e165a092007b4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:45:21 CET

V - fino a Eur 5.165.000

SOA.rar

Dimensioni: 764 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): e9rC44PHIhyNcR+t6kHfOg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f111a5846C7a663af 6c8ae0ee42922bbeB0abdb

Hash(SHA-256-Hex): ¢15be0bb0c7fedde3261a7ch0bl1626e-
8c2fc58dfc16f3ffc943el16bcc6bc80e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 538 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kGEDdfZ8s5zThLh+14cEPA==

Hash(SHA-1-Hex):
5573¢3f5164930db1e80ad34de5479999001c464

Hash(SHA-256-Hex): d92ab6c70a3aef09bd231416fb4bbel-
1a72483ccdeab42188b5c280774a36dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:51 CET
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Offerta superiore alla base No
d' asta?
Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte

sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1519381802986
IMPRESA DUCI SRL
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 23 febbraio 2018 11.30.02 CET

21,08500 %
65,38
0

65,38

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Req amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JTDxjL5kpT/RC64gnhhmKw==

Hash(SHA-1-Hex):
ebfd230dfcd6ec89ccd98521d0c2989c8d36d0da
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Hash(SHA-256-Hex):
3307d5d89a39bd55baed52e28dc059a-
592cd624c9f4d7df 42ea84cad47e9c651
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione (Pa-  Allegato DGUE DUCI srl + Art.80.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 0hPG8f49sbvp/2ZdlagjyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c77049195f06be926e4567a4a94c52c61094a52

Hash(SHA-256-Hex): 67cf9042aa2f 299bcc8f9f 148ef 7613-
00380f51ef56370358d87d8800db524f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanza fideiussoria (Parametro ~ Polizza 00A0709896.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mhfM1JgB22Q4Y Boj4C9r+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
€3136f12d27f0305ff 3da065f 4bd7150390d3c43

Hash(SHA-256-Hex):
bb26b77004ac55120a6e3937d28090d-
€66160446dbb53f2bd40bc4362384d744
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa- DICHIARAZIONE subappalto.pdf.p7m
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 361 KB
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Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bsm9BuZ1+aN+UgaeRT4QhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04418bd742020eb6426e5e47119561€1c729f 112

Hash(SHA-256-Hex): 13d30e4c406d2d84b95a1a1039e6ffc-
5ed4b50fdc7efc2992e458a36e282e2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wHZTBo+wDjbOL pKgNX cewg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f36fe9dcabf 1 7bb3dbcf 7b7fcc506ae576b676d

Hash(SHA-256-Hex): 81131e432bebf80b0c77f17ddb6ashs-
1a5a5d7986f 10b60026ab18acd281ae6h5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato DGUE DUCI srl + Art.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 0hPG8f49sbvp/2ZdlagjyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c77049195f06be926e4567a4a94c52c61094a52

Hash(SHA-256-Hex): 67cf9042aa2f 299bcc8f9f 148ef 7613-
00380f51ef56370358d87d8800db524f4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Awalimento (Parametro Ammini- Dichiarazione NO avvalimento.pdf.p7m
strativo)

Dimensioni: 277 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5ATKABhNGL 5ppOQWZM 751 A==

Hash(SHA-1-Hex):
453c8be0838936bf079e1eb09ba04be006f6421f

Hash(SHA-256-Hex): 8c0a195803f66dc78293e21d002ace?-
00f864d378227e10e37f0e4ff 18168684

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Classificazione per fasce di im- IV - fino a Eur 2.582.000
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.

207/2010 (Parametro Amministra-

tivo)

Certificazione SOA (Parametro ALLEGATO Certificazioni e dichiarazioni.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jySiZPfQfn5SAOKmMCRVKOFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a2fb2615352929h3bdd03424a2d7e9ba7637441

Hash(SHA-256-Hex):
f717462e22d2357b2518a093715a156-
58c97b04941a2721844f cef6€9ch669a6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezz unitari offerti (Pa- Modello offerta_adrara corretto in sede di appalto- .pdf.p7m
rametro Economico)
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Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ziVxpKI/iTqRIHD5+FVeRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dcfb2dd58f64d29bb58a0773bc40c70f360f4116

Hash(SHA-256-Hex): b083b79f3ddf0c8d7f1aah91a6821a9-
9d297f3c3846099ch42294a6a5ce6ae2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1519378190863

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 23 febbraio 2018 10.29.50 CET

11,65000 %
36,12
0

36,12

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

73




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): USBCAprPFMyL SY 6iFxV QK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f09f67d7b847e59c964268a00406ab7967a167b4

Hash(SHA-256-Hex): 03e30045c20ab7fb009e30ec2f448eb-
a80006d4eef 4af c6988eec0679389¢33b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bqGdso+75ss+I+9AAmMS hw==

Hash(SHA-1-Hex):
da5635eh88d05446efe3e31112f 774af01bdclcd

Hash(SHA-256-Hex): 6d05d7768a440307ac03b4f58048cf9-
85e178184afa0c5108dcab889e17e98b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 0432418143.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QHHzQzOaNxccj/x288uZ0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3alch70c1b6esf 3dc18f2e163093a198533076¢

Hash(SHA-256-Hex): 4b863f39d68e4e000fal4b5056€2153-
47a6588da3c296e433fdch299a074308c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

DICHIARAZIONE NON SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 646 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zTuJniQ6/BjLtOnoRR/zZUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d8661de70eeaf f3f4e3c7a897206b74725039197

Hash(SHA-256-Hex): dd542ca01e304a55f74c30330ff83b7-
cd074134a79h2a3fe6466f146e9d67bf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cNrHIVryBIXIrOmoU9XCAA==

Hash(SHA-1-Hex):
77c8e21d7f21922649790182008c83851f8e2462

Hash(SHA-256-Hex): 51da8b15c0bb65d139f 78f553a235h9-
cf 2ffed66649381babc38d4d5645e1bd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE ART. 80.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OY 7zFz1kxDOuSv5MTXCj/Q==
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
f585bbf492d6d281f 7f0b56e4472d68d08f c8f93

Hash(SHA-256-Hex): 33aead2b5f579aad07308ch59ch6414-
ce4c61e139c5f440d36¢a3150a1193962

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE NON AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 645 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): TqjyvPSIUPASEOL rieRkQw==

Hash(SHA-1-Hex):
9deedc7f29e0b00d5ah03f6194940639fad18caza

Hash(SHA-256-Hex): d8bda0355dac768dch4dfObc199bec8-
95f0985170e3h5b67b1b260e5f4c82a06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

111 - fino a Eur 1.033.000

SOA + QUALITA'pdf.p7m

Dimensioni: 1016 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): X SbVZwDMK pWxnY 58fR9ykw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2ddf1733a03a046839f9cc649d3e742aa710174

Hash(SHA-256-Hex): 40f066f562ff8163220bbalc4e439a5-
3abb8a8f9d938339cccf51f1c9d24ff61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dettaglio prezz unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO OFFERTA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FDc9acnXIwSsOmiKuhMbSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d0bed410228ae1ac86789684571dd8d3b6 70853

Hash(SHA-256-Hex): 38b1271a8a7d05ac9b5ac84717457al-
5caf0lad7d1b29d57c78f5a23fd2c9ce6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1519310452212

GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 22 febbraio 2018 15.40.52 CET

20,82000 %

64,56

0

64,56

Dichiaro di accettare termini e condizioni

modello DGUE.pdf.p7m
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Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 752 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xSgxfC/UptObV ThSy6AVqw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c49cabfe3ebedc94cdac68f329c825f 33655511

Hash(SHA-256-Hex): 835957ebc9aaf0f19dc333af 7111c12-
60c1d305b1farebfad79102bb67fdb02c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yXNYKEFXtLWh2MuMV 2AzJg==

Hash(SHA-1-Hex):
2fa561650bf 22685d0191be5649a96a4€0644000

Hash(SHA-256-Hex): 7c7bd42ff853e151abch73b10e2eaf9-
e450718bab33383908a18d9c5213353e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

GIUDICI BATTISTA - REGIONE LOMBARDIA - 64476 -
644- 83.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OHWIMOKUAGY t8XIjLITfEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97af51fe354508872bdc7b330766e879f 18d96b3

Hash(SHA-256-Hex): cd4ac7fe6167al36adabe2909ecd9d3-
39f122ea2152d560e3h6e03a8b9a13f 4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BkoOV dGOrcs71DWQFftIXw==

Hash(SHA-1-Hex):
107785050484e3b6bab1d509a0a2167e5361b8dc

Hash(SHA-256-Hex): 5602bda98f10c290dbaac0b4b403525-
€2720791fc08af 96ead9b3a850e18422b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): [7SxWK 34bXmSoY NA99PyFA==

Hash(SHA-1-Hex):
1bab1c65a9ce7h3a807eb030ea02e1040fe7b4d9

Hash(SHA-256-Hex): 7609f946babb0c9ca251a7d46a00alb-
9c6d15ee8725542930ca262b7b92e5204

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE REQUISITI SOCl.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): FY 5¢c2McY ug7rjpljcvmzGA==

Hash(SHA-1-Hex):
865ch03437d787c1b955a63eb81dbb9b91f 7cA7c

Hash(SHA-256-Hex): c49c01b37b6c8e7729f97062476d817-
b98f8b3865ef cff 38f 70968239e7466a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI NON AVVALLIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qlM92V XhUs3Fp0X0TZgC3w==

Hash(SHA-1-Hex):
alc2a94d9bed1041daed2240e8a3514951a490€9

Hash(SHA-256-Hex): 29e05727e29509fbbb060fad2875c44-
093657 7fb5df986e1 7f 1bc56afal57a83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il - bis- fino aEur 1.500.000

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5UtgPoa8204CRaUNzjV zbw==

Hash(SHA-1-Hex):
184bac89d734f668484ee65e91cchdaalbee0f 65

Hash(SHA-256-Hex): e70d2eldf5ec2317f4cede6866a629¢-
eael5cebacdddf 77¢c88fc53bab23e059a
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SgwB91rTcSX G7cHoFevDIw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4cba7be7168a9938488d59¢1679198d01a8a96

Hash(SHA-256-Hex):
4e21765d0135717411de3c95bbab87c-
f8457ec5fbc3a2c8d8087ddal9f e2fab?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

1519225405070
IMPRESA RIVA SRL
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 21 febbraio 2018 16.03.25 CET

14,10000 %
43,72
0

43,72

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WvJcGQalPY pB68MbAR3L9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8ee064c0a94f084€3f16306d1das62d3aa443ch0

Hash(SHA-256-Hex): 89c1f6c5cf047478b5671eddbce36df-
27f5b0f05a2f9ch518a5970df230c4893c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE aggiornato con deceto correttivo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hfhmFnrwTObraX xnaaF5qg==

Hash(SHA-1-Hex):
42ed09bfd1d5f 70b021da66783265b01fabh84d84

Hash(SHA-256-Hex):

945502090754 75a49035ce420f44342-
618fc41e3df5b88bd28897c964fec0359
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001198978.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): rwWirDAxeKY tLaCeSC2AIrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1be381eb9aal 1baf 7ee3139d8020f ad0eb32c80e
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):
b2b37953ca208h2b8039557f7143255-
66094a1919d2b6fa59790ced3elf6e440
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICH SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BBBCImdB+50eAlgvoD46vQ==

Hash(SHA-1-Hex):
12278a34h787091d3426ec70da3c50da2ef 00243

Hash(SHA-256-Hex): 6b4e11709ea257daedae30el 7f26650-
94493h65f992bfbcf0e0f cc79000db172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Ricevuta2l 02 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2diOCL+D/w+T1Xh+Q80gvA==

Hash(SHA-1-Hex):
4ad40b887c8d1a448415bca2alb006f a195655¢C

Hash(SHA-256-Hex):  4efcldd7a50fae2ff9fa2af 15204099-
3f 1a8bf84f 24a39a0b47d36d08f 259336

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

DICH ART 80.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FESEAI2f5VxN+tcehK BboA==

Hash(SHA-1-Hex):
36650355807¢51h12916032e4e1d77693c91¢109

Hash(SHA-256-Hex): a714d6eb75646f7007c6b8705fdc9ab-
24b401969af a9942e8c61a77e139blac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PAGINA BIANCA .pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sRzfK 7octGK +5sM ShO49X g==

Hash(SHA-1-Hex):
61e56ee717b767defd1e8ced3af 5d200ea222c53

Hash(SHA-256-Hex): b69e371f5e43e0123e01bdadar5e310-
0c8f290a07e57803e340c64b88f22982a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| - fino a Eur 258.000

DICH CONF DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DIM27ngHeZyDL ez tNClqw==
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Hash(SHA-1-Hex):
cfb008a7f01h975f4b4820f Ofbc07c6dd6b9a3b3

Hash(SHA-256-Hex): 98e84bd2eh97821de666e7dede?3a2f-
30b076fbd34a505ffd97872b26367bf af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m
rametro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 3NygHSOL pOn5rW6erNrLnsA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a30987c04560cebd0c5c38ea7al 71848eb51cca

Hash(SHA-256-Hex): de6035d7f7aad628b361al5bd36a427-
f03c3eb88c508b7f1773b3b7f1242ddb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1519224067946

Fornitore Marell Scavi Sir.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data mercoledi 21 febbraio 2018 15.41.07 CET
Sconto 12,71000 %

Punteggio economico 39,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 39,41

85



Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): K32hxTIGnyknwayuxN5S3A==

Hash(SHA-1-Hex):
fO3adfcd2e24e77252584ae5829174000d69339a

Hash(SHA-256-Hex): a28819b6f819702d731b1404fb02be3-
eeed567ff7938blacelab8c6d6ec34338

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Formulario DGUE Adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VVuvPW5aw06SXvWi79jchA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3423da7addcc31faeh0d1b307a221a12154573

Hash(SHA-256-Hex): 48c486f4e0f 16¢f4f 3de27ead3chdOc-
4121c40fbed8a7471f53266a68fd5df 33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizza 10013510000064 beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD5-Base64): 00CY bm7dM8zrL FTm/08IX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
74chle4d17be62fdbasfeaB 78690238 241b7c58

Hash(SHA-256-Hex): eb62e4218a596bddd2851f16d15e684-
5c4d5ceed582df 71e327€18539fa9137e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Formulario DGUE Adrara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VV uvPW5aw06SX vWi79jchA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe3423da7addcc31fach0d1b307a221a12154573

Hash(SHA-256-Hex):  48c486f4e0f 16¢f4f3de27ead3chdOc-
4121c40fbed8a7471f53266a68fd5df 33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

ONERI.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): alb5nDjQ9QY cErQNurqgDA==

Hash(SHA-1-Hex):
a33e40123f9440fe8e83df431792cd8069246c5a

Hash(SHA-256-Hex): 31bca0078824b9218933eadd87fb750-
18dbc76e4057623092fbd47c0df 967975

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Art. 80.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6COIMvmMN25+uG+Zn6GelWg==

Hash(SHA-1-Hex):
39438600c14968a3a07d74c9dd8099d4ec95he1 7

Hash(SHA-256-Hex): 1fc9568464710ed4bb75a2f251a4€351-
3190a01fe0cclal 7b04df cObcf 79e5a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): v5X6eJplaZL OK 7tGsDDmO0g==

Hash(SHA-1-Hex):
da92dcof 3ad50054c620432171€139944326892a

Hash(SHA-256-Hex):  f8aab25eff1475b0f28997f4ff28126-
2bf4b3de08974a9218f1716d4bf186d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IV - fino a Eur 2.582.000

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Hash(MD5-Base64): hGiKL17zHdQxEeuoc421AA==

Hash(SHA-1-Hex):
acd36f9306add7795b3e4a44277¢349219fcd 71

Hash(SHA-256-Hex): ed83c486e55bb2f9c6f64hce887d108-
5305¢c59b4a36710d3492267€271315f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gnKv4AWHPOtY iBWGrFHUKRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
596d48aa6b85f48de1be357265c54eh9h1b77384

Hash(SHA-256-Hex): 9d50d2ce0ba8093df0f 360a2b9841f9-
7cd7e747ch2ee30920fd1cc6908d734cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1519149034233

CABRINI ALBINO SR.L.
Forma Singola
Offertavincente

martedi 20 febbraio 2018 18.50.34 CET

21,36000 %
66,23
0

66,23
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Modulo di autocertificazione (Pa-
rametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXUCKAiIOplKDerY USJOtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
73abbaB90d89e15a37107939basbbf3405e164eaa

Hash(SHA-256-Hex): 00a27d05170b35e17f8h5a0ffd971e0-

b568e1fb239f 7b725c7fced98f52427aa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MU0BqUc9/94hHup/mgm5Svw==

Hash(SHA-1-Hex):
456ade5bech7121ac269898aa42246221¢778962

Hash(SHA-256-Hex): a736459fed1817cd62ebca33f4927ac-

1a64€917c385854f 77e17hb83e03287183
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:57 CET

POLIZZA E CERTIFICAZIONI.rar

Dimensioni: 1 MB
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Patto di integrita’ in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mMWDNIedNK5I6N4Y 7qgvwCA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae2cab27e5cf805a49d24cc369f5e02¢c3caald3ec

Hash(SHA-256-Hex):
94db5h1e488a83691806beal8act775-
55b712a9348a12f 3b258a2€06c079d1d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MU0BqUc9/94hHup/mgm5svw==

Hash(SHA-1-Hex):
456ade5bech7121ac269898aa42246221¢778962

Hash(SHA-256-Hex): a736459fed1817cd62ebca33f4927ac-
1a64€917c385854f 77e17b83e03287183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:57 CET

Dichiaro di accettareil Patto di Integrita’ in ma- teriadi con-
tratti pubblici regionali

Versamento ANAC.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 152 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): N73NKIX+UuAEY /tdPSfgimw==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c04df 77d163afb82db3b3ca2997b805499c59
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Dichiarazione sostitutiva (Para-
metro Amministrativo)

Awalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Classificazione per fasce di im-
porti ex Art. 61, c. 4del D.P.R.
207/2010 (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 4ah317bf0dc25abbch156f8a6dbl2bf-
d22b4d4ad922f86b18869€511189d5aal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:34:13 CET

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXUCKAiIOplKDerY USJOtAg==

Hash(SHA-1-Hex):
73abbaB90d89e15a37107939basbbf3405e164eaa

Hash(SHA-256-Hex): 00a27d05170b35e17f8h5a0ffd971e0-
b568e1fb239f 7b725c7fced98f52427aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO AVVALIMENTO.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 475 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fEGFzdRGUv0ajhlPHoANRg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b8f001e6c65f 2bbe7cc3ce29fab0c277e59e4f5

Hash(SHA-256-Hex): 1c050720b3e06efc69d3e427e6ecadl-
b79ca2159cf8d2a87f5e165a092007b4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: 20/02/2018 18:45:21 CET

V - fino a Eur 5.165.000
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

SOA rar

Dimensioni: 764 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): €9rC44PHIhyNcR+t6kHfOg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f111a5846C7a663af 6c8ac0ee42922bbeB80abdb

Hash(SHA-256-Hex): c15be0bb0c7fedde3261a7chOb1626e-
8c2fc58df c16f3ffc943el16bcc6bc80e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 538 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kGEDdfZ8s5zThLh+14cEPA==

Hash(SHA-1-Hex):
5573c3f5164930db1e80ad34de5479999001c464

Hash(SHA-256-Hex): d92ab6c70a3aef09bd231416fb4bbel-
1a72483ccdeab42188b5c280774a36dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: 20/02/2018 18:33:51 CET

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellaconil punteggio pit ato, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, letterae) lasogliadi anomalia & 23.10405
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Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza CABRINI ALBINO SR.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,23

Punteggio totale 66,23

Sconto offerto 21,36000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza IMPRESA DUCI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,38

Punteggio totale 65,38

Sconto offerto 21,08500 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,56

Punteggio totale 64,56

Sconto offerto 20,82000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza IMPRESA RIVA SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 43,72

Punteggio totale 43,72

Sconto offerto 14,10000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 5

ria

Societa di appartenenza Marell Scavi Sir.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,41

Punteggio totale 39,41

Sconto offerto 12,71000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 6

ria

Societa di appartenenza NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 36,12

Punteggio totale 36,12

Sconto offerto 11,65000 %
Offerta anomala? No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome
Login
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Zaccone Andrea
andrea.zaccone
Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)

andrea_zaccone@regione.lombardia.it
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Num. telefono

0342530318

Tabella 8. Fornitore a cui € stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all’ aggiudicazione

CABRINI ALBINO SR.L.

S28787RL

CABRINI ALBINO S.R.L. (01905100168)
gare@pec.impresacabrini.it

035707155

Si aggiudica definitivamente all'impresa Cabrini Albino SRL
con sede in Gorno con il ribasso del 21,36 %

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data

Oggetto Testo

CET

lunedi 12 marzo 2018 12.33.41

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazio-
ne del Mercao OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta completata. La graduatoria
provvisoria é oradisponibile.

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa L offerta (ID 1519378190863)
della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta riammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa L offerta (ID 1519224067946)
della  Procedura  OCDPC
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Data

Oggetto

Testo

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta riammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa

L offerta (ID 1519310452212)
della Procedura OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta riammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa

L offerta (ID 1519225405070)
della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) ésta-
ta riammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa

L offerta (ID 1519381802986)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) é sta-
ta riammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offerta anomala riammessa

L offerta (ID 1519149034233)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI Dl
CONSOLIDAMENTO SPON-
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Data

Oggetto

Testo

DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta riammessa con la seguente

motivazione: .

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1519376471042)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
tarifiutatain quanto anomala

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offertarifiutata perché anomaa

L offerta (ID 1519292968306)
della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A  DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e ster
tarifiutatain quanto anomala.

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1519373808271)
della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
tarifiutatain quanto anomala.

lunedi 26
12.49.43 CET

febbraio

2018

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1519295400935)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI Dl
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
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Data Oggetto Testo

MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
tarifiutatain quanto anomala.

lunedi 26 febbraio 2018|Offertarifiutataperchéanomala|L offerta (ID 1519380803558)
12.49.43 CET della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
tarifiutatain quanto anomala

lunedi 26 febbraio 2018|Offertarifiutata perche anomala|L offerta (ID 1519294588317)
12.49.43 CET della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) ésta-
tarifiutatain quanto anomala.

lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519378190863)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519381802986)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), &
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519380803558)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), &
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519376471042)
12.35.14 CET messa della Procedura  OCDPC

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), &
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519373808271)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519310452212)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 26 febbraio 2018|Offertasopralabased astariam-|L offerta (ID 1519295400935)
12.35.14 CET messa della  Procedura  OCDPC
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Data

Oggetto

Testo

461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), &
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.35.14 CET

febbraio

2018

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1519294588317)
della Procedura OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.35.14 CET

febbraio

2018

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1519224067946)
della Procedura OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.35.14 CET

febbraio

2018

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1519292968306)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.35.14 CET

febbraio

2018

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1519225405070)
della Procedura  OCDPC
461/2017 INTERVENTI Dl
CONSOLIDAMENTO SPON-
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Data

Oggetto

Testo

DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), &
stata ammessa con la seguente

motivazione: .

lunedi 26
12.35.13 CET

febbraio

2018

Offertasopralabased astariam-
messa

L offerta (ID 1519149034233)
della Procedura OCDPC
461/2017 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO SPON-
DALE SUL TORRENTE
GUERNA IN DESTRA
IDRAULICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 26
12.12.33 CET

febbraio

2018

Apertura buste economiche

La apertura delle buste
economiche della procedu-
ra OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) &ini-
Ziata.

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La
va
della

Amministrati-
1519373808271)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

Busta
(ID

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519310452212)
Procedura OCD-
461/2017 INTER-

La Busta
va (ID
della
PC
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Data

Oggetto

Testo

VENTI DI
LIDAMENTO
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

CONSO-
SPONDALE

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519376471042)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta
va (ID
della

Amministrati-
1519380803558)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta
va (ID
della

Amministrati-
1519378190863)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) é sta-

103




Report della Procedura OCDPC 461/2017 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA A DIFESA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA PRESENTE -
IN COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO n. 94245632 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data

Oggetto

Testo

ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519381802986)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519295400935)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519294588317)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519292968306)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-

La Busta
va (ID
della
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Data

Oggetto

Testo

NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519225405070)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519224067946)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della

lunedi 26
12.12.22 CET

febbraio

2018

Offerta Amministrativa accetta-
ta

Amministrati-
1519149034233)
Procedura OCD-
PC 461/2017 INTER-
VENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

La Busta
va (ID
della
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Data Oggetto Testo

lunedi 26 febbraio 2018|Coefficiente per calcolo anoma-|Si €& proceduto a sorteggio

12.10.50 CET lia del coefficiente per il calco-
lo dell’anomalia. Il coefficiente
sorteggiato & 0.60

lunedi 26 febbraio 2018 Metodo calcolo anomalia Si é proceduto a sorteggio del

12.10.00 CET metodo di calcolo dell anomalia.

Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato al Art. 97, com-
ma 2, lettera e del D. Lgs.
50/2016

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.05
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore ROBERTA.DUCI
sulla Procedura con ID
94245632 & stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S22838RL sulla
Procedura con ID 94245632 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore stradescavinord
sulla  Procedura con ID
94245632 é stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore S28277RL sulla
Procedura con ID 94245632 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S8355RL sullaPro-
cedura con ID 94245632 é stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore GIORICL24 sulla
Procedura con ID 94245632 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitoreluigi70 sulla Proce-
duracon ID 94245632 é stata ac-
cettata, con la seguente motiva
zione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore Gsorosina sulla
Procedura con ID 94245632 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore PIANTONIS sulla
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Data

Oggetto

Testo

Procedura con ID 94245632 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore ImpresaRiva sulla
Procedura con 1D 94245632 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S31690RL sulla
Procedura con ID 94245632 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 26 febbraio 2018 9.45.04
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S28787RL sulla
Procedura con ID 94245632 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 23 febbraio 2018

12.01.55 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

termi-
pre-

E  decorso il
ne ultimo per
sentazione delle offer-
te per la procedu-
ra OCDPC 4612017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

la

venerdi 23 febbraio 2018

11.30.02 CET

Invio Offerta

L offerente IMPRESA DUCI
SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel  Mer-
cato OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

venerdi 23 febbraio 2018

11.13.23 CET

Invio Offerta

F.Ii Vita
di Vita
e Gaetano

L offerente

li s.n.c.

li  Gianpiero
ha inviato con  succes
so unoffeta nel Merca
to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
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Data

Oggetto

Testo

NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

venerdi 23 febbraio
10.29.50 CET

2018

Invio Offerta

L offerente NUOVA EDIL-
STRADA F.LLI BARCELLA
SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel  Mer-
cato OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

venerdi 23 febbraio
10.01.11 CET

2018

Invio Offerta

L offerente  FILIPPI  PAL-
MINO SR.L. ha inviato
con successo unofferta nel
Mercato OCDPC 461/2017
INTERVENTI DI CON-
SOLIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

venerdi 23 febbraio
9.16.48 CET

2018

Invio Offerta

L offerente  STRADE SCA-
VI NORD SRL ha
inviato con SuCccesso
un offerta nel Merca
to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

giovedi 22 febbraio
15.40.52 CET

2018

Invio Offerta

L offerente GIUDICI BATTI-
STA DI GIUDICI CLAU-
DIO & C. SNC
ha inviato con  succes
so unoffeta nel Merca
to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
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Data Oggetto Testo

LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

giovedi 22 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente  edilcattaneo  ha
11.30.00 CET inviato con SUCCESSO
unofferta nel Merca-

to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (1D 94245632).

giovedi 22 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente Impresa Sorosi-
11.16.28 CET na ha inviatlo con suc-
cesso  unoffeta nel  Mer-
cato OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

giovedi 22 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente  PIANTONI SE-
10.49.28 CET VERO SRL ha inviato
con successo unofferta nel
Mercato OCDPC 461/2017
INTERVENTI DI CON-
SOLIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

mercoledi 21 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente IMPRESA RIVA
16.03.25 CET SRL ha inviato con suc-
cesso  unofferta nel  Mer-
cao OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
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Data Oggetto Testo
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA

DELL’'INFRASTRUTTURA
VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

mercoledi 21 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente Marell Scavi Sir.l.
15.41.07 CET ha inviato con  succes
so unofferta nel Merca
to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA |IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

martedi 20 febbraio 2018|Invio Offerta L offerente  CABRINI  AL-
18.50.34 CET BINO SR.L. ha inviao
con successo unofferta nel
Mercato OCDPC 461/2017
INTERVENTI DI CON-
SOLIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

giovedi 8 febbraio 2018|Iniziofasedi presentazionedelle|Si & aperta la fase di
11.58.02 CET offerte dell’ Asta pubblicazione sul  Merca
to OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO  SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
MARTINO (ID 94245632).

giovedi 8 febbraio 2018|Inizio Processo Benvenuto a Mercato
11.57.53 CET OCDPC 461/2017 IN-
TERVENTI DI CONSO-
LIDAMENTO SPONDALE
SUL TORRENTE GUER-
NA IN DESTRA IDRAU-
LICA A DIFESA
DELL’'INFRASTRUTTURA

VIARIA PRESENTE - IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN
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Data Oggetto Testo
MARTINO (ID 94245632). Le
tempistiche del Mercato (nel VVo-

stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 94728028

Data di invio lunedi 26 febbraio 2018 11.38.19 CET

Mittente edil cattaneo (edil cattaneo)

Destinatari Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in datalunedi 26
febbraio 2018 11.46.12 CET

Oggetto del Messaggio RE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL

TORRENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA IN CO-
MUNE DI ADRARA SAN MARTINO (BG) - SOCCORSO
ISTRUTTORIO.

Testo del Messaggio Testo del messaggio originale: S
richiede celermentel'invio del DGUE in quanto quello allega-
to éin formato non leggibile . cordiali saluti dr. Zaccone rup

Allegato busta amministrativa.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): VaT piPEOOhChY Xs7DdRrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a3ah3f3a0cfa58642f66fa3d4fc19dcc09b7d2d

Hash(SHA-256-Hex): cal41212c9835e78462ed86e31b49ad-
92db20fb694e521ac276f 5f6d5edf 948f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato
Id Messaggio 94630757

Data di invio giovedi 22 febbraio 2018 9.05.16 CET
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Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

F.Ili Vitali s.n.c. di Vitai Gianpiero e Gaetano (F.Ili Vitali
s.n.c. di Vitali Gianpiero e Gaetano)

Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
Richiesta chiarimenti per invio offerta

Buongiorno, con la presente si richiedono informazioni circa
la documentazione da allegare per I'invio dell'offertarif. pro-
cedura |D 94245632. Nella piattaforma Sintel € previsto I'in-
serimento obbligatorio di: - modulo di autocertificazione (di-
chiarazione sostitutiva di certificazione); (s veda allegato) -
dichiarazione sostitutiva (dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione
alle gare di appalto (ex art. 38 d.Igs. 163/2006; (si veda alle-
gato) Nelladocumentazione di garatali modelli non sono pre-
senti per lacompilazione. Si chiede quindi in quali casi € ne-
cessario sottoscriverli ed eventualmente dove possono essere
scaricati. In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali sa-
luti. F.Ili Vitali snc

Dettaglio delle dichiarazioni obbligatorie.pdf
Dimensioni: 89 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): nc39SL Gluf8rJP6dK | Fyww==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4f 370062f 34acdadcfesfb164f59eap5debic]

Hash(SHA-256-Hex): Oedec16f6cf0c91bd436f4c62f895hf -
9aebbc35698596fb0c64036757ac93ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

94775496
martedi 27 febbraio 2018 15.11.14 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

STRADE SCAVI NORD SRL (STRADE SCAVI NORD
SRL), non ricevuto; FILIPPI PALMINO SR.L. (FILIPPI
PALMINO S.R.L.), ricevuto in datamartedi 27 febbraio 2018
17.04.52 CET; PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SE-
VERO SRL), non ricevuto; GIUDICI BATTISTA DI GIU-
DICI CLAUDIO & C. SNC (GIUDICI BATTISTA DI GIU-
DICI CLAUDIO & C. SNC), ricevuto in data martedi 27
febbraio 2018 15.20.13 CET,; edil cattaneo (edilcattaneo), non
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto; CABRINI ALBINO S.R.L. (CABRINI ALBINO
S.R.L.), ricevuto in data martedi 27 febbraio 2018 15.20.17
CET; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), nonri-
cevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ri-
cevuto in data martedi 27 febbraio 2018 15.14.06 CET; Ma
rell Scavi Sr.l. (Marell Scavi S.r.l.), non ricevuto; Impresa
Sorosina (Impresa Sorosina), hon ricevuto; NUOVA EDIL-
STRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA EDILSTRA-
DA F.LLI BARCELLA SRL), nonricevuto; F.Ili Vitali s.n.c.
di Vitali Gianpiero e Gaetano (F.Ili Vitali s.n.c. di Vitali Gian-
piero e Gaetano), ricevuto in data martedi 27 febbraio 2018
19.03.16 CET

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA IN COMUNE
DI ADRARA SAN MARTINO (BG) - PROPOSTA DI AG-
GIUDICAZIONE . .

Con lapresente si comunicala propostadi aggiudicazione dei
lavori in oggetto, all'impresa CABRINI ALBINO S.R.L. con
sedein Gorno (BG) conil ribasso del 21,36 % - Sogliadi ano-
maliapari a23,10405 % ai sensi dell'art. 97 comma?2 |etterae)
del D.Lgs 50/2016 - coefficiente 0,60- Distinti saluti il RUP.
Dr.Andrea Zaccone

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94660444
giovedi 22 febbraio 2018 18.10.00 CET

Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl (Impresa MILES
Geom. SERGIO Srl)

Zaccone Andrea (Zaccone Andread), non ricevuto
COMUNICAZIONE NON PARTECIPAZIONE

Nel ringraziarVi per il gentile invito a formulare offerta per i
lavori in oggetto, Vi comunichiamo che non siamoin grado di
eseguirli nel tempi richiesti per impegni gia precedentemente
assunti. Restiamo comunqueaV ostradisposizioneper i V ostri
futuri lavori e cogliamo I’ occasione per porgere distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

94725710
lunedi 26 febbraio 2018 11.10.23 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

edil cattaneo (edil cattaneo), ricevuto in datalunedi 26 febbraio
2018 11.16.40 CET

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TOR-
RENTE GUERNA IN DESTRA IDRAULICA IN COMU-
NE DI ADRARA SAN MARTINO (BG) - SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
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Testo del Messaggio

Si richiede celermentel'invio del DGUE in quanto quello alle-
gato éinformato non leggibile. cordiali saluti dr. Zacconerup

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94670867

venerdi 23 febbraio 2018 8.49.41 CET

FILIPPI PALMINO S.R.L. (FILIPPI PALMINO SR.L.)
Zaccone Andrea (Zaccone Andred), non ricevuto
richiesta chiarimenti urgente

Buongiorno vorrei sapere che modello di autocertificazione
bisogna allegare dove c'e' scritto modulo di autocertificazione
nell'inserimento gara grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94516816
lunedi 19 febbraio 2018 12.21.34 CET

E.C.L. Consorzio Stabile s.c.ar.l. (E.C.L. Consorzio Stabile
sc.ar.l.)

Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in datalunedi 19
febbraio 2018 14.32.56 CET

RE: NUOVO MODULO OFFERTA

Manca l'allegato. Restiamo in attesa. Buona giornata.
Testo del messaggio originale: In
allegato Vi inviamo il nuovo modulo dell'offerta che sostitui-
sce quello in precedenza allegato. IL modello & stato corretto
nellalistadelle lavorazioni aggiornando gli importi indicati al
netto degli oneri della sicurezza. Cordiali Saluti Dr. Andrea
Zaccone

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

94522067
lunedi 19 febbraio 2018 14.31.16 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA
EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL), ricevuto in data
giovedi 22 febbraio 2018 15.40.30 CET; IMPRESA DUCI
SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data giovedi 22
febbraio 2018 9.07.54 CET; IMPRESA PICCINI LIVIO E
C.SNC (IMPRESA PICCINI LIVIO E C.SNC), non ricevu-
to; IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL (IMPRESA SCAVI
ROMANESI SRL), ricevuto in data martedi 20 febbraio 2018
15.21.19 CET; Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.ar.L.
(Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.), non ricevuto;
PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), ri-
cevuto in data lunedi 19 febbraio 2018 16.49.15 CET; Edil-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

val Costruzioni srl (Edilval Costruzioni srl), non ricevuto; IM-
PRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), ricevuto in da-
ta mercoledi 21 febbraio 2018 12.23.20 CET; Impresa MI-
LESI Geom. SERGIO Srl (Impresa MILESI Geom. SER-
GIO srl), ricevuto in data giovedi 22 febbraio 2018 18.09.38
CET; MB SRL (MB SRL), non ricevuto; Impresa Sorosina
(Impresa Sorosina), non ricevuto; GIUDICI BATTISTA DI
GIUDICI CLAUDIO & C. SNC (GIUDICI BATTISTA DI
GIUDICI CLAUDIO & C. SNC), ricevuto in data martedi
20 febbraio 2018 17.16.05 CET; IMPRESA BERGAMELLI
SRL (IMPRESA BERGAMELLI SRL), non ricevuto; PAN-
ZERI SPA (PANZERI SPA), non ricevuto; FILIPPI PAL-
MINO S.R.L. (FILIPPI PALMINO S.R.L.), ricevuto in da-
talunedi 19 febbraio 2018 19.05.20 CET; Prefgab (Prefgab),
non ricevuto; E.C.L. Consorzio Stabiles.c.ar.l. (E.C.L. Con-
sorzio Stabile s.c.ar.l.), ricevuto in data mercoledi 7 marzo
2018 9.47.16 CET; edilcattaneo (edilcattaneo), ricevuto in da-
talunedi 19 febbraio 2018 14.42.03 CET; GIUSEPPE LOCA-
TELLI COSTRUZIONI SRL (GIUSEPPE LOCATELLI CO-
STRUZIONI SRL), nonricevuto; CABRINI ALBINO SR.L.
(CABRINI ALBINO S.R.L.), ricevuto in data martedi 20 feb-
braio 2018 17.46.08 CET; EDILNOVA sr.l. (EDILNOVA
s.r.l.), nonricevuto; LDP Srl (LDP Srl), non ricevuto; Impre-
sa Edile Caccia Aldo (Impresa Edile Caccia Aldo), non rice-
vuto; BORTOLOTTI COSTRUZIONI SR.L. (BORTOLOT-
Tl COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; STRADE SCAVI
NORD SRL (STRADE SCAVI NORD SRL), non ricevuto;
Marell Scavi Sir.l. (Marell Scavi Sir.l.), nonricevuto; F.Ili Vi-
tai s.n.c. di Vitali Gianpiero e Gaetano (F.Ili Vitali s.n.c. di
Vitali Gianpiero e Gaetano), ricevuto in data lunedi 19 feb-
braio 2018 18.55.00 CET

NUOVO MODULO OFFERTA BIS

BUONGIORNO, Vi inoltro di nuovo il modello offerta ag-
giornato nellalistacategorie al numero d'ordine 10 Scusando-
ci per I'inconveniente Cordialmente A.Zaccone

nuovo modello offerta_adrara corretto in sede di appalto.doc
Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): sh312AdHNJ80gbKjZ7DIgw==

Hash(SHA-1-Hex):
59b87401303dfe21eb2ecf06d9cecA3cfae67de6

Hash(SHA-256-Hex): be0aat5175fdd945688d539a98e3614-
994874c6843f5bc2c6b62aef 3cf6e3e92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94520161
lunedi 19 febbraio 2018 13.42.49 CET
FILIPPI PALMINO S.R.L. (FILIPPI PALMINO SR.L.)

Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in datalunedi 19
febbraio 2018 14.33.01 CET

RE: NUOVO MODULO OFFERTA

Buongiorno, non sembrasiastato allegato alcun modulo. Gra-
zie. Testo del messaggio origina
le: In alegato Vi inviamo il nuovo modulo dell'offerta che
sostituisce quello in precedenza allegato. IL modello € stato
corretto nella lista delle lavorazioni aggiornando gli importi
indicati al netto degli oneri dellasicurezza. Cordiali Saluti Dr.
Andrea Zaccone

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94515295
lunedi 19 febbraio 2018 12.01.03 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

edil cattaneo (edil cattaneo), ricevuto in datalunedi 19 febbraio
2018 14.21.14 CET

RE: richiesta chiarimenti

Buongiorno il modello de! DGUE sostituisce le va
rie dichiarazioni di conseguenza basta alegare quello
Testo del messaggio originale:
Nella documentazione di gara mancano i modelli di dichia-
razione sostitutiva e autocertificazione. Vorrei sapere se dob-
biamo inviare dei fac simile o usare i vostri modelli

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94498523
domenica 18 febbraio 2018 10.41.14 CET
edil cattaneo (edil cattaneo)

Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in datalunedi 19
febbraio 2018 11.58.56 CET

richiesta chiarimenti

Nella documentazione di gara mancano i modelli di dichia
razione sostitutiva e autocertificazione. Vorrei sapere se dob-
biamo inviare dei fac simile o usarei vostri modelli

Id Messaggio

94515586
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 19 febbraio 2018 12.04.35 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

CABRINI ALBINO S.R.L. (CABRINI ALBINO S.R.L.), ri-
cevuto in data martedi 20 febbraio 2018 17.45.58 CET; Im-
presa Edile Caccia Aldo (Impresa Edile Caccia Aldo), non
ricevuto; LDP Srl (LDP Srl), non ricevuto; STRADE SCA-
VI NORD SRL (STRADE SCAVI NORD SRL), non rice-
vuto; BORTOLOTTI COSTRUZIONI SR.L. (BORTOLOT-
Tl COSTRUZIONI S.R.L.), nonricevuto; F.Ili Vitali s.n.c. di
Vitali Gianpiero e Gaetano (F.Ili Vitali s.n.c. di Vitali Gian-
piero e Gaetano), ricevuto in data lunedi 19 febbraio 2018
18.55.24 CET; Marell Scavi Sr.l. (Marell Scavi Sr.l.), rice-
vuto in data lunedi 19 febbraio 2018 14.07.34 CET; Edilva
Costruzioni srl (Edilval Costruzioni stl), non ricevuto; GlU-
DICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC (GIU-
DICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC), ri-
cevuto in data lunedi 19 febbraio 2018 13.46.13 CET; FI-
LIPPI PALMINO S.R.L. (FILIPPI PALMINO SR.L.), rice-
vuto in data lunedi 19 febbraio 2018 13.34.07 CET; PAN-
ZERI SPA (PANZERI SPA), non ricevuto; E.C.L. Consor-
zio Stabile s.car.l. (E.C.L. Consorzio Stabile s.car.l.), ri-
cevuto in data lunedi 19 febbraio 2018 12.20.36 CET; Pref-
gab (Prefgab), non ricevuto; GIUSEPPE LOCATELLI CO-
STRUZIONI SRL (GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; edilcattaneo (edilcattaneo), ricevu-
to in data lunedi 19 febbraio 2018 14.21.18 CET; EDILNO-
VA sr.l. (EDILNOVA svr.l.), non ricevuto; Consorzio Stabi-
le BGP Mountain S.c.ar.L. (Consorzio Stabile BGP Moun-
tain S.c.ar.L.), nonricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRE-
SA RIVA SRL), ricevuto in data mercoledi 21 febbraio 2018
12.23.12 CET; IMPRESA PICCINI LIVIO E C.SNC (IM-
PRESA PICCINI LIVIO E C.SNC), non ricevuto; PIANTO-
NI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), non ricevu-
to; NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUO-
VA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL), ricevuto inda
talunedi 19 febbraio 2018 14.07.55 CET; IMPRESA SCAVI
ROMANESI SRL (IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL), ri-
cevuto in data martedi 20 febbraio 2018 15.21.22 CET; IM-
PRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data
giovedi 22 febbraio 2018 9.07.50 CET; IMPRESA BERGA-
MELLI SRL (IMPRESA BERGAMELLI SRL), non ricevu-
to; Impresa Sorosina (Impresa Sorosina), non ricevuto; MB
SRL (MB SRL), non ricevuto; ImpresaMILES|I Geom. SER-
GIO Sl (Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl), ricevuto in
data giovedi 22 febbraio 2018 18.09.39 CET

NUOVO MODULO OFFERTA

In allegato Vi inviamo il huovo modulo dell'offerta che sosti-
tuisce quello in precedenza allegato. IL modello é stato cor-
retto nella lista delle lavorazioni aggiornando gli importi in-
dicati a netto degli oneri della sicurezza. Cordiali Saluti Dr.
Andrea Zaccone
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94562023
martedi 20 febbraio 2018 12.57.17 CET
Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)

IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), ricevuto in
data mercoledi 21 febbraio 2018 12.23.17 CET; Edilval Co-
struzioni srl (Edilval Costruzioni srl), non ricevuto; PIANTO-
NI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), nonricevuto;
Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.ar.L. (Consorzio Sta-
bile BGP Mountain S.c.ar.L.), non ricevuto; BORTOLOT-
TI COSTRUZIONI S.R.L. (BORTOLOTTI COSTRUZIONI
S.R.L.), nonricevuto; STRADE SCAVI NORD SRL (STRA-
DE SCAVI NORD SRL), non ricevuto; Marell Scavi Sur.l.
(Marell Scavi Sr.l.), non ricevuto; F.Ili Vitdi s.n.c. di Vita
li Gianpiero e Gaetano (F.Ili Vitali s.n.c. di Vitai Gianpie-
ro e Gaetano), ricevuto in data mercoledi 21 febbraio 2018
19.14.44 CET; IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL (IM-
PRESA SCAVI ROMANESI SRL), ricevuto in data martedi
20 febbraio 2018 15.21.17 CET; IMPRESA PICCINI LIVIO
E C.SNC (IMPRESA PICCINI LIVIO E C.SNC), non rice-
vuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevu-
to in data giovedi 22 febbraio 2018 9.07.59 CET; NUOVA
EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA EDIL-
STRADA F.LLI BARCELLA SRL), ricevuto in data giovedi
22 febbraio 2018 15.40.33 CET; IMPRESA BERGAMELLI
SRL (IMPRESA BERGAMELLI SRL), non ricevuto; GlU-
DICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC (GIU-
DICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC), rice-
vuto in data martedi 20 febbraio 2018 14.09.25 CET; FILIP-
Pl PALMINO SRR.L. (FILIPPI PALMINO SR.L.), ricevu-
to in data venerdi 23 febbraio 2018 8.48.14 CET; PANZERI
SPA (PANZERI SPA), nonricevuto; ImpresaMILESI Geom.
SERGIO Sl (Impresa MILESI Geom. SERGIO Stl), ricevu-
to in data giovedi 22 febbraio 2018 18.09.36 CET; MB SRL
(MB SRL), non ricevuto; Impresa Sorosina (Impresa Sorosi-
na), non ricevuto; EDILNOVA sr.l. (EDILNOVA s.r.l.), non
ricevuto; CABRINI ALBINO S.R.L. (CABRINI ALBINO
S.R.L.), ricevuto in data martedi 20 febbraio 2018 17.46.26
CET; Impresa Edile Caccia Aldo (Impresa Edile Caccia Al-
do), non ricevuto; LDP Srl (LDP Srl), non ricevuto; E.C.L.
Consorzio Stahiles.c.ar.l. (E.C.L. Consorzio Stabiles.c.ar.l.),
ricevuto in data mercoledi 7 marzo 2018 9.47.20 CET; Pref-
gab (Prefgab), non ricevuto; GIUSEPPE LOCATELLI CO-
STRUZIONI SRL (GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; edilcattaneo (edilcattaneo), non rice-
vuto

NUOVO MODULO OFFERTA TRIS

Buongiorno, ci scusiamo mada un ulteriore verifica abbiamo
modificare di nuovo il modello relativo all'offertanella Lista
delle lavorazioni: i costi della sicurezza sono stati scorporati
esclusivamente dagli importi del prezzo unitario e non dal co-
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Allegato

sto della mano d'opera. Scusandoci nuovamente per |'incon-
veniente, Cordiamente Dr. Zaccone

ultimo modello offerta_adrara corretto in sede di appalto.doc
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94520986
lunedi 19 febbraio 2018 14.03.16 CET

GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC
(GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC)

Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in datalunedi 19
febbraio 2018 14.32.58 CET

GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC

BUONGIORNO, NON TROVO
NUOVO MODULO OFFERTA. RINGRAZIO E PORGO
CORDIALI SALUTI.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco ver bali intermedi richiesti

Data
Commento

Numero di protocollo interno

lunedi 26 febbraio 2018 14.17.13 CET
proposta di aggiudicazione

0485791

Data

Commento

lunedi 26 febbraio 2018 14.15.26 CET

proposta di aggiudicazione
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Numero di protocollo interno 0485782
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