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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato linee guida per la compilazione del DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.pdf

Documento Pubblicato

Allegato progetto zip.zip

Documento Pubblicato

Allegato INVITO Casteggio e Verretto.PDF

Documento Pubblicato
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Allegato errata corrige.PDF

Documento Pubblicato

Allegato OFFERTA Casteggio e Verretto.PDF

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Casteggio e Verretto.PDF

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 90960277

Nome Procedura Lavori di manutenzione urgente per il ripristino di un tratto del
torrente Coppa nei comuni di Casteggio e Verretto (PV)

Codice CIG 72412314DB

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1906416

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45240000-1 - Lavori di costruzione per opere idrauliche

Codici categorie SOA OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Lombardi Fabio

Login fabio.lombardi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)

Indirizzo email fabio_lombardi@regione.lombardia.it
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Num. telefono 3343033897

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 14 novembre 2017 15.34.50 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 6 dicembre 2017 23.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Il concorren-
te dichiara di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
ai sensi della
DGR X/1299
del 30 gen-
naio 2014,
e visionabi-
le anche sul
sito internet
www.arca.regione.lombardia.it
alla sezio-
ne "Chi sia-
mo/Normati-
va"

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Certificazio-
ne SOA

Si prega
di allegare
copia del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Certificazio-
ne UNI
EN ISO
9001:2008

Si prega di
allegare co-
pia della cer-
tificazione di
qualita' UNI
EN ISO
9001:2008,
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE Si prega
di allega-
re l'apposi-
to modello
DGUE debi-
tamente
compilato e
sottoscritto

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Offerta prez-
zi unitari

Allegare il
"dettaglio
prezzi unitari
offerti", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale BELCREDI CLAUDIO

Login FORNITURE SINTEL

Indirizzo e-mail belcrediclaudio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00582730180

Indirizzo via Pietro Mazza 144, 27057 VARZI (Italia)

Numero telefono 038352242

Ragione sociale BIAGI ADELIO

Login biagi2014

Indirizzo e-mail biagiadelio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00252320189

Indirizzo via mazzini, 16, 27054 MONTEBELLO DELLA BATTA-
GLIA (Italia)

Numero telefono 0383641108

Ragione sociale CERUTTI COSTRUZIONI SRL

Login CERUTTISTEFANO
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Indirizzo e-mail cerutticostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02392630188

Indirizzo FRAZIONE FRANCIA 5, 27047 MONTECALVO VERSIG-
GIA (Italia)

Numero telefono 038599761

Ragione sociale COS.MO. S.R.L.

Login COSMO SRL

Indirizzo e-mail cos.mo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01234400065

Indirizzo LOC.TA' BARACCA 8/A, 15050 SAREZZANO (Italia)

Numero telefono 0131884137

Ragione sociale CDFCOSTRUZIONI Srl

Login CDFPOD

Indirizzo e-mail cdfcostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01326750336

Indirizzo Via Enrico Mattei 10, 29027 PODENZANO (Italia)

Numero telefono 390523523197

Ragione sociale Colombo Severo & C. s.r.l.

Login colombosevero

Indirizzo e-mail info@pec.colombosevero.it

P. IVA / Cod. Istat 04580240150

Indirizzo Cascina Colombera, 26851 BORGO SAN GIOVANNI (Ita-
lia)

Ragione sociale Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl

Login Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl

Indirizzo e-mail impresacaffu2016@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02653080180
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Indirizzo Strada Statale 596 dei Cairoli, 27030 VILLANOVA D'AR-
DENGHI (Italia)

Numero telefono 0382400091

Ragione sociale Impresa Brogioli

Login brogioli1940

Indirizzo e-mail impresa.brogioli.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00510120181

Indirizzo Pieve del Cairo, 27037 PIEVE DEL CAIRO (Italia)

Numero telefono 038487117

Ragione sociale F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZ-
OLA ROBERTO

Login cazzolasas

Indirizzo e-mail f.llicazzolasas@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02230280188

Indirizzo VIA GUGLIELMO MARCONI 105/B, 27055 RIVANAZ-
ZANO (Italia)

Numero telefono 038349802

Ragione sociale CENI S.R.L.

Login CENI SRL

Indirizzo e-mail ceni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02394870188

Indirizzo via Giovanni Plana 101, 27058 VOGHERA (Italia)

Numero telefono 3667459595

Ragione sociale C.E.F.E.R.S.r.l.

Login RGHGPP32E17B038L

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.cefer.it

P. IVA / Cod. Istat 00185040185

Indirizzo Via Cesare Abba 13, 27020 VIGEVANO (Italia)
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Numero telefono 038184175

Ragione sociale C.E.B. SRL

Login S28682RL

Indirizzo e-mail 00291450187.pavia@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 00291450187

Indirizzo Via Sant'Agata,11, 27100 PAVIA (Italia)

Numero telefono 038221319

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1512578514052

Num. Protocollo Interno 2098583

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZ-
OLA ROBERTO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 17.41.54 CET

Offerta economica (in cifre) 65.176,37000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantacinquemilacentosettantasei / 37000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fideiussoria.pdf

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NAYMmb2xBM/oHLrV+aacvw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2300332f5bf9cebc080182f5257bc1bbdca434d

Hash(SHA-256-Hex):
4a3931b89c07a10547ad03d420395b0-
e1a3ebc617798d22c3e24241db6b4eb57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hPUylQbtEUaccAbg8lrtkA==

Hash(SHA-1-Hex):
d45fed9d473672b50c4566af48d9ceff3cfdf472

Hash(SHA-256-Hex): 4a9c341fb541b029f7fbc0ff562acd3-
20f31a82fdae26742c1249934fa8b9e71
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LAAEoagHBEYOI78n/3EfZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
49e8588c101faab4eead53edbce326880a59da6c

Hash(SHA-256-Hex): cd7c638c0b9122f9e7a3f30c8ee78d3-
1a05cc181e9607126b6bf8caceddfffcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cX5XKJCLFgdaQhb0R+dG1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b159c1a5159f4ece3513554fcef7eb2cd9ee7fc

Hash(SHA-256-Hex): 38afb116bb6fd22e6437c47b30ba71d-
0814d7b4316c3802d1fe7efa64cc1ae9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1512578087807

Num. Protocollo Interno 2098524

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BIAGI ADELIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data mercoledì 6 dicembre 2017 17.34.47 CET

Offerta economica (in cifre) 57.150,66000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) cinquantasettemilacentocinquanta / 66000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Regione Lomb_cauzione provvisoria05122017.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4/DrHCSgCxHXG5W3oLwptQ==

Hash(SHA-1-Hex):
684fc1cbe581ffe59c6934b36ffd688d12b28f11

Hash(SHA-256-Hex): 6fa2648603ce80accd8a48582a9894a-
98cb9c915c5c5f094776b731605e544c9



Report della Procedura Lavori di manutenzione urgente per il ripristino di un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto (PV) n. 90960277 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Regione Lomb_NO contributo ANAC05122017.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GjB5Wz4wbSrl1CFsDc2pVA==

Hash(SHA-1-Hex):
d1488cb80cef95dcca2f1a21223799ff36b19f2e

Hash(SHA-256-Hex): 04d942c7bd2be8243d77e0113fbc597-
9db035c7d313e82fbb83a1966c85bf97e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Regione Lomb_dich.NO avvalimento05122017.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UVz3naQTPKxXj7fdjRCkbA==

Hash(SHA-1-Hex):
31f397c1320b7795cf65be219fa7427bdb0cd149

Hash(SHA-256-Hex): 56ad1bc82aa9e35b4d4fa7dc437d1c8-
ad7c6f92bac7c39dbe40a315a7f88ec4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

ATTESTATO BENTLEY SOA 21222-35-00.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB
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Firmatari: BIAGI ADELIO

Hash(MD5-Base64): bRjO/NFb0SXLCQm6hvF7Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
52787f07afdbbe6351441aa7cdebdc3f923a2788

Hash(SHA-256-Hex): 39430d52f5a51dfec7dc71f61762b0b-
782d8248399eebd046cd7633269db00ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

BIAGI ADELIO certificato 1024 UNI EN ISO 9001-2008-
2.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: BIAGI ADELIO

Hash(MD5-Base64): 14OSvTk7Y7IAhjm88yjXuA==

Hash(SHA-1-Hex):
96a73676404c3dfb7fc8e81d824785f42d78aa30

Hash(SHA-256-Hex): 0bcef72b531c8870d6791e3318944c1-
f5178e394130004802926335d19b82ff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Casteggio_Verretto_COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 905 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xgEaeiqDzV3nmp1xqQS89w==

Hash(SHA-1-Hex):
a4d989ec37da3631bd750232c431771b4c85e1a1

Hash(SHA-256-Hex): db0cc0cbd00503927f9c12313dafd61-
b2e027d14c6adea21ead5f51d9967ff3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

RegioneLombardia offerta prezzi unitari06122017_00-
01.pdf.p7m

Dimensioni: 827 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1chi/+Wizgum87oMmncaLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59663d0205b686072a1159a580fce72810b2e4da

Hash(SHA-256-Hex): 4fe88e22e6e22743e60c13f3032e807-
382391979c09d0eaac70265b1ae5150cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: ai sensi dell'art. 97 lettera
c) del D.Lgs 50/2016 in quanto la soglia di anomalia calcolata
è di € 62.904,128

Id Offerta 1512577755635

Num. Protocollo Interno 2098486

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CENI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 6 dicembre 2017 17.29.15 CET

Offerta economica (in cifre) 63.784,01000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.550,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantatremilasettecentottantaquattro / 01000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza370390238.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KT1M05fxP+6IRC6Ewdb9HQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19a4cfcf59e17c2639088ecb9071511e4c7dd1b8

Hash(SHA-256-Hex): 6134a5d564653e93974eeadf24aad7e-
81486183cfe8a4c143c2bb767f683517d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC NON DOVUTO CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FFPV+/ygsfHoN9yBB5nIZw==

Hash(SHA-1-Hex):
ee659aefaa9feb672f9b80a3691e4a90851f5510

Hash(SHA-256-Hex): dca824cca6f064cdd5e3584d8d1bcfa-
a8f4be206d5a9ddb401d477033833ecd3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==

Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==

Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==

Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CENI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A3fSgQPnw/AqwlS6kcFvvA==

Hash(SHA-1-Hex):
2372cdbea19a0d6fef6492d1fcd3118f51a5d4b1

Hash(SHA-256-Hex): ac8120a68b404c16dc6c2c1672d134c-
bcd8a80f8636260b27caebeed18d49f46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA CASTEGGIO VERRETO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T/iHACkRoawMU7MOppDjIw==

Hash(SHA-1-Hex):
a83bced8dc7254b86f550aebe4012bc1794d37e4

Hash(SHA-256-Hex): ea6791be3f93eb004cefd163ce62c88-
74cfb01372f900fa16c246c0c081710df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512570118634

Num. Protocollo Interno 2097115

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Colombo Severo & C. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 15.21.58 CET

Offerta economica (in cifre) 65.204,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.304,08000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILADUECENTOQUATTRO /
30000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia fideiussoria.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UZRofMu57qufazL8YuqFOw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2c94b5e97cb2c40ffed8c26dd204dde40bbdb37f

Hash(SHA-256-Hex): 696acf8931462615bf3b85df3755a1c-
ce69973fe5c687b76a7456e2868d0f4b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Precisazione pagamento contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WdKPkOpPlm+yIe7hwj9fkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9dbd3c16e29f195da470eb9af885b1938aa675e2

Hash(SHA-256-Hex): 2ef8bcc073e36cf39758697f0a60001-
d1deed1286afadc25c2471b6399367960

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione partecipazione impresa singola.pdf.p- 7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WmUZLe/qZrcDSuAM5siEog==

Hash(SHA-1-Hex):
25dbbd2599c14faf96b95ca295529fbce7eb9284

Hash(SHA-256-Hex): a58b4ba3ee1ca6f71f8aebad6d8b113-
abd14cdb9ba98c61ff696e67928969171

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5ET56mpP+/2pGdBRVOrNCg==

Hash(SHA-1-Hex):
46c7fabeb0e85f1445649bb21ec3ef834b1770c7

Hash(SHA-256-Hex): c57ce399ed96080cf46436f3c92ffcc-
81f24e85f1b30a84c3e56d26a7fed6c37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Oo5wj1eh4PyEfrcmArQQg==

Hash(SHA-1-Hex):
57dff4246c4d6317c21ed459582887bc91bb060a

Hash(SHA-256-Hex): 1b44a5b0df42f1ad60749bb41d6f42f-
820cbd63ede87a8e54557e0a188209969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + Allegati.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +LxNj5XPnzyCjURlSur/lg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbb311df1ce6eb4a591387d3051dfa5da9477825
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Hash(SHA-256-Hex): 3e29a7e53c96c382c78014209232c5e-
c61fdaa0b3f7b939650ce5c71ab9e10c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l- 'esecuzione
dell'appalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bp2G3Z8zY8/VIRs0dJC1A==

Hash(SHA-1-Hex):
d80b6c0d178a27582cd0a2ce60b41d5c95ecb63f

Hash(SHA-256-Hex): 951902ede6ddee4c2d3cdfceab1c604-
46b641a7809e25515e8ff6fce392c477a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512564556275

Num. Protocollo Interno 2096327

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CERUTTI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 13.49.16 CET



Report della Procedura Lavori di manutenzione urgente per il ripristino di un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto (PV) n. 90960277 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

25

Offerta economica (in cifre) 65.170,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

651,70000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILACENTOSETTANTA / 00000
EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001150165.pdf (2).p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yweFFdnfonoSUIeI6+ITBg==

Hash(SHA-1-Hex):
f61f297b02dc9fd719421b44591db3850bb78ecd

Hash(SHA-256-Hex): 2bae3e4e781bf1e5173035d31d7fdf8-
b7fc6df40b9a8605acc321c5773fd27d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 841 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DIKTOdLJJ4HMXlSodrF21w==

Hash(SHA-1-Hex):
287307ce26ee5c34139ee2b4f05c9ffbdcca6ab5
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Hash(SHA-256-Hex): 33d110feac810c7e24e39c284aaf42e-
a83127afa19068c374130efd9affb9208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 945 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DpLhizUfQ0MiQYoWtk0BMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b65f51312698b2595d0afe8d4cf5a4056db36dad

Hash(SHA-256-Hex): 71ad130312aa6fccaff7c561ca36fb7-
48722b8d42cc0cee7e4b55e6cf805692b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BYCRognR+pc3+T960bW5rg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f58e754e13a86886136d9832450249848bcf4d7

Hash(SHA-256-Hex): 479feb19456fec43d2f64e53105380e-
83b55d9b68cf20470b5f090d56545d852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

QUALITA'.zip

Dimensioni: 11 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwKzIsLrBq7REQ5A426sVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0dff0d7524425ac8bdda249e967379fa54a758ee

Hash(SHA-256-Hex): 25ba0bf421e943920d0c749482448a6-
fa756fb77c84b5bbb506a9e0bf2f66855

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cy2OdmYDd7LfmnjZRc9X6g==

Hash(SHA-1-Hex):
dafd3ceed631394869c880a79380b7ecfb9bce7b

Hash(SHA-256-Hex): 1307ff06990e997001cec3a77843d70-
0b52bdaded58cbfed17772b7eed80bb44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUXzze05VKDfab0wBJlxvA==

Hash(SHA-1-Hex):
d9a1c5ad8f4ffa9d2e7e8a3057dc10dc7857e925

Hash(SHA-256-Hex):
87d3189f465e927345ab7377995c8dd-
af3ad94066d7f3cb8dfad67a924b77dfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512564369036

Num. Protocollo Interno 2096305

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Brogioli

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data mercoledì 6 dicembre 2017 13.46.09 CET

Offerta economica (in cifre) 59.297,99000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) CINQUANTANOVEMILADUCENTONOVANTASETTE /
99000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA FIDEIUSSORIA .pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RvYDvMmF3Qm0DsM/ADpNdA==
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Hash(SHA-1-Hex):
534619b328cfac30139c9451bc02cf0cc5ddc19c

Hash(SHA-256-Hex): 5cd454865c7cc2f931462ebe330c13b-
259f249c2543ae8ac77d2d692d112fb0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BnW53RG+BZrGDHMCPCCowA==

Hash(SHA-1-Hex):
942b8d53a9debfdf586d004b93f2eff9d2638b78

Hash(SHA-256-Hex): b04f102a711358e287b590618e1cd8a-
9313ce12a9dca6189d7cc4d590629cdd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISTITUTO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RdU0lC9xo5zJadgvaMibUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5cfbcb6a0c6152994cd799959feb2f6b0d1ca30b

Hash(SHA-256-Hex): 972b5be1c66aa8b8cdb5457e930c8a0-
d9f317a51dc7245aa1b62285aa1fedd6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 757 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3cM3TYyFErstP0T4qfHLYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e78a623a15bad904bdec3f4d935a5acddca5a4e0

Hash(SHA-256-Hex): 14596d5bce783efc86051c5d69010cc-
64ba60b06e3ef0864b4ecde0d725412ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

CERTIFICAZIONE QUALITA' .pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LvXlVTRh7iL+rXe8Mv8p+w==

Hash(SHA-1-Hex):
8ee65b9476ae6becf6984245e055ead175b70592

Hash(SHA-256-Hex): 35d6d1719cf15a41fbce4b6220cb3f2-
a8b64237f990b49a79aeba193e5446dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): csPir4wbPwcqu5bagW5TaA==

Hash(SHA-1-Hex):
7320b3ace0d79dddb11460f82a8e52180151dfd0
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Hash(SHA-256-Hex): 67854b436768bcf9f32424afa885902-
fffcace0af9c941a3681757ba9bb00feb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE .pdf.p7m

Dimensioni: 901 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+l2UvJwG5Q0+LfynslSfg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bc7e21bc2bd9a992da7dac9fd1dbc00eb3049e6

Hash(SHA-256-Hex): ca786c9ddaebe6d548a3ba9d5600072-
f55ba3826945e98aa03a3257a34222e68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: ai sensi dell'art. 97 lettera
c) del D.Lgs 50/2016 in quanto la soglia di anomalia calcolata
è di € 62.904,128

Id Offerta 1512510005436

Num. Protocollo Interno 2089296

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.E.F.E.R.S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data martedì 5 dicembre 2017 22.40.05 CET
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Offerta economica (in cifre) 59.716,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) Cinquantanovemilasettecentosedici / 30000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

369123_qjrva81ga.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TjxGfLPFnpijnDAHdVBsQg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d26c941a53fe1a4b81374a42f9fedaf8c1dd750

Hash(SHA-256-Hex): 30aba87da69960e0aeaddd6fb84ba59-
bacb952b0be85c0bc04f236a6ba07abbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Cefer contributo ANAC non dovuto.pdf.p7m

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M0sLo2DF2lSSjvgEJunmyw==

Hash(SHA-1-Hex):
1761d1d380dc55516b91961bc15eda4f77a550f1
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Hash(SHA-256-Hex):
fa55c5022d9299336b5b62191616570-
fc970acb428239bf68c291187d3641ec4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento ViCos.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OB6ESObqjnkGtVCmg6rfvA==

Hash(SHA-1-Hex):
e31992eefcb0ebe45dd2fffb8454c79e1f7bd7ac

Hash(SHA-256-Hex):
19853b840da31798e8c986e2b3b6123-
0a4431e265ae58e5a2ebe7946396b8131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Cefer SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vI7jaACbTXLkZHNusRUT0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d1a6b7ac554942d973b259cf416c5e2618d572da

Hash(SHA-256-Hex): c557bb86d1db11c221d34173e8d9afc-
366327a30b88d182af01d5ddeadf3c927

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Cefer SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m
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Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vI7jaACbTXLkZHNusRUT0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d1a6b7ac554942d973b259cf416c5e2618d572da

Hash(SHA-256-Hex): c557bb86d1db11c221d34173e8d9afc-
366327a30b88d182af01d5ddeadf3c927

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE-Art80-Patto Integrità.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DrOrylq/i6AHxsb85fFE7w==

Hash(SHA-1-Hex):
41c369b55bd35f3105180cb0d3dfab30552985aa

Hash(SHA-256-Hex): 908b2f5d89a63abdc54c9c2e44148e5-
5c1fe1a95065df158462d2ab93982822c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zy/yiKdlrdSmACAEFh0ZXg==

Hash(SHA-1-Hex):
090cdda9961169d1e01039c653eed601ff88de1e

Hash(SHA-256-Hex): f6fb6aaeba6de15f80f64485c2e9d07-
4fbe4fc93f262f010e4b6d97485ed6680

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: ai sensi dell'art. 97 lettera
c) del D.Lgs 50/2016 in quanto la soglia di anomalia calcolata
è di € 62.904,128

Id Offerta 1512492865297

Num. Protocollo Interno 2086799

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COS.MO. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 dicembre 2017 17.54.25 CET

Offerta economica (in cifre) 66.640,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantaseimilaseicentoquaranta / 00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

369618_vlk2wi1gu.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CahQVzxHQ/L4hQ1i8omD4g==

Hash(SHA-1-Hex):
3116194e119601a186a4737fb79c00cc1857658c

Hash(SHA-256-Hex): d57706650b03f0980fff7c16674c327-
d693e3227a271f809a81b7626bb14d324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vnni7KAyiyHte791x38aiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f76b700ebb91c0cbad36d84ecaaa37800ce1cf58

Hash(SHA-256-Hex): b7e30c2ed836f9786085009e6aa52bd-
d0f790f0a3040de4228e90ed7522beaab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UTrwXwfMpPk0CqdPZmNdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ecce1242380297bcd7ae68e95cd61a80387804a

Hash(SHA-256-Hex): 49b6570bd4cdc60a5efb4472ded477f-
af7c3272f2aeda8c80d2f1208c1e31186

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA NOV 2014.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NFiJmkOL8FXWVtZg1bOFVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7cfa161757adfd357c5f354b0ff0434e1cad64d

Hash(SHA-256-Hex): a58c75e3074c6bb09ad974e5be667cc-
84bc465ab57c1816e5b52caea2ee7e7a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IU8714bf8XhxYMqMmcUt/w==

Hash(SHA-1-Hex):
7389c93812c1fc630c64714c8324fcb2891a7b75

Hash(SHA-256-Hex): ccd54d2a1c396ad8834e1ca68c4f4a1-
29048e59cdb35491f39382173c18d93f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE COPPA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rpQM13U+/TQ47n2APY6wMA==
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Hash(SHA-1-Hex):
6c174a656aa56d29e4ac51ae752f99632e47ecf9

Hash(SHA-256-Hex): 14734e5190b7eefab1d6b8c5530a28d-
b08d4f1d0c5b0f365e3b9e2e0a40847bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA COPPA.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3eFfipxKgvDHB8V7N9sQnA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2cc6788cbf18047ffea130abadd565114fe78c

Hash(SHA-256-Hex): 1f5052d465fac5a0f980143b380911f-
a941fcd38c06b647308e282bd6016e040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512485986308

Num. Protocollo Interno 2085678

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 dicembre 2017 15.59.46 CET
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Offerta economica (in cifre) 66.845,02000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

335,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) Sessantaseimilaottocentoquarantacinque / 02000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PER ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HBbNJO7/tjkrJI30QMtSpg==

Hash(SHA-1-Hex):
6d4903e7bfae02a924c29e71ff0659e64bd9c3a7

Hash(SHA-256-Hex):
c013d9ce01d2d601d6872133ca093a0-
3f027fe28a1fbb0d15a2d30ddb5e481df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione contributo non dovuto.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UPnYVXIAZ+QALVVm1OaGEg==



Report della Procedura Lavori di manutenzione urgente per il ripristino di un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto (PV) n. 90960277 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

40

Hash(SHA-1-Hex):
068723e60baa7e6c8ba7a6a2ee7a09cb33ef66d4

Hash(SHA-256-Hex): bdfd76f38fcd985b4152ae30e2e3c77-
56fde0fb91bded4d4aff4cb13b7ea512f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YUgZLLwj/ABlNYiENBIJuA==

Hash(SHA-1-Hex):
96764e289667a7b98b32a7729e5fe7fbff76f4a0

Hash(SHA-256-Hex): fc4c7fd2ebbe03601bbb7019b90dae3-
0292b8c809308fe1c56c9c6f979acb8b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

attestazione SOA Impresa Caffu Cost. Gen. Srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sfqGnj/d/xb8FPU3l7iSYw==

Hash(SHA-1-Hex):
f1750167755a35390f031b7f0e4e74b40a3d38de

Hash(SHA-256-Hex): 3e1ecb077c95e8d6f0972a6b2982349-
775e8c490cd941cbecf97c5a03d6e17fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ASACERT certificato ISO 9001 2008 nr. 1750_16_Q - - stra-
de, fognature, calcestruzzo.pdf.p7m
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Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D70F0urEKbsh00lL7ySAwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6c7852e1a52f30727a93f1c1701571088b6254d

Hash(SHA-256-Hex): 754f750afcf2e8c15fff72856deb44f-
b9f65201890fce9b285650a5cef526932

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Caffù.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fRbG1RjIrsdOTF9DEJkjSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3d1db947b63a6e90a493e615f1bad46d2993b21d

Hash(SHA-256-Hex): 0c038f707ff6f52af09034dfb3dac82-
d016aeb0e3ae05d240f4f04559220403e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta prezzi.pdf.p7m

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y5SbgeK7yt3Mf+afq3uUdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
52b6c4b091598b5dc38af551f51a6b157d057986

Hash(SHA-256-Hex): 9388c32a6fcb6ff28d456d3952cd181-
f23836227f4d3c805ff436acde4d1d248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512416201282

Num. Protocollo Interno 2075726

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BELCREDI CLAUDIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 dicembre 2017 20.36.41 CET

Offerta economica (in cifre) 65.989,70000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILANOVECENTOOTTANTANO-
VE / 70000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza Fideiussoria.jpeg.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+n05GnZFMbIS95Cn5+Nbw==
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Hash(SHA-1-Hex):
159d5d243382898a7af052bf1f9545dd37495943

Hash(SHA-256-Hex): 26b0f9cf0b7c055f62f6a77716fe789-
c49ae8f908e0a541ff1d8d8d05d36c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Polizza Fideiussoria.jpeg.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+n05GnZFMbIS95Cn5+Nbw==

Hash(SHA-1-Hex):
159d5d243382898a7af052bf1f9545dd37495943

Hash(SHA-256-Hex): 26b0f9cf0b7c055f62f6a77716fe789-
c49ae8f908e0a541ff1d8d8d05d36c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NAiBCEo5FN0Djs2OH/h7TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
77b1043a9305f5ee0502f813794160db1abd42a6
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Hash(SHA-256-Hex): 79c3bb97c0a6a981bb67286f671a777-
0a64aa5712b4275674d28a03342346b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3iVgsni12Mhbt6xXgosEMA==

Hash(SHA-1-Hex):
f02e24d3f1589a1ca218f82eee028a86738edc65

Hash(SHA-256-Hex): acdd02eeefa868f92ef53ba6e98eb7c-
46b90c2137a986a420766eea09321b5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1512408714012

Num. Protocollo Interno 2075069

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CDFCOSTRUZIONI Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 dicembre 2017 18.31.54 CET
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Offerta economica (in cifre) 67.152,06000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.400,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantasettemilacentocinquantadue / 06000 EUR

Parametri dell’Offerta

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Fidejussione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MlZvsaurCID3r+h/ToXsnA==

Hash(SHA-1-Hex):
6630aa166d9210099b57be1df2e60dc88154da6b

Hash(SHA-256-Hex): f1b86afa54e6ee74e2658b65a30b32e-
83eaef9976e8ced596d42d96ca5c90085

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

NON APPLICABILE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KR+pH0kr6sBZavk0kdUf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
08bbf6c3373aac552ee83764e3cefdb623520961
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Hash(SHA-256-Hex): 215c4daf3384e0d13bca829c79bf88f-
33d3ef5398fdc98ab1b81460b94da8fdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NON APPLICABILE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KR+pH0kr6sBZavk0kdUf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
08bbf6c3373aac552ee83764e3cefdb623520961

Hash(SHA-256-Hex): 215c4daf3384e0d13bca829c79bf88f-
33d3ef5398fdc98ab1b81460b94da8fdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA 18668-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mU0L+jiU1pe7rvagql3DiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc03e8bb1d23c136c524cbee024c6d893581ca13

Hash(SHA-256-Hex): 7e50e680621b5dc21f426bdbeef4302-
24da4aa401247a4faec01feb473dbd2d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO CERSA N 252 UNI EN ISO 9001-2008.pdf.p7m

Dimensioni: 771 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W57mThhQ0ZoGURQepj/86A==

Hash(SHA-1-Hex):
0df681ee84496c3aa5378346c09459275024031d

Hash(SHA-256-Hex): 914d212bd9a6452bce7e7ba84abe1fb-
0c6fae6bc190c8ee61a6011e485f70a73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Casteggio e Verretto.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2biLADdbtWXhMcckqHqBIA==

Hash(SHA-1-Hex):
91c7a5fd918246271ce56e2fef8d101136f0b00c

Hash(SHA-256-Hex): 06abf5c8176ff2f50175b48725ffeb5-
a4af3875c90af36fefefbd5c2edb2bf4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta.pdf

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VDcsBJQOcSOTX3VhKgNcJw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ee94b7fb9c33553dca1995402c224060f1af7f9

Hash(SHA-256-Hex): b1c30866b6509e494cc187cdec43002-
4be26bb853c3f50bea988e5399f1cf0ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1512578514052

Fornitore F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZO-
LA ROBERTO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 17.41.54 CET

Offerta economica (in cifre) 65.176,37000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantacinquemilacentosettantasei / 37000 EUR

Punteggio economico 87,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,69

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia fideiussoria.pdf

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NAYMmb2xBM/oHLrV+aacvw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2300332f5bf9cebc080182f5257bc1bbdca434d



Report della Procedura Lavori di manutenzione urgente per il ripristino di un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto (PV) n. 90960277 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

50

Hash(SHA-256-Hex):
4a3931b89c07a10547ad03d420395b0-
e1a3ebc617798d22c3e24241db6b4eb57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hPUylQbtEUaccAbg8lrtkA==

Hash(SHA-1-Hex):
d45fed9d473672b50c4566af48d9ceff3cfdf472

Hash(SHA-256-Hex): 4a9c341fb541b029f7fbc0ff562acd3-
20f31a82fdae26742c1249934fa8b9e71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IjrVMzDSlyZz8TDreUhDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a18a305cd445bc83071bbd69d9da92ba65ea04ff

Hash(SHA-256-Hex): 67ba9f55d140ccb9ab07c8b8349cf7f-
172c904f00f2e53f02eef7483b659b885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LAAEoagHBEYOI78n/3EfZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
49e8588c101faab4eead53edbce326880a59da6c
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Hash(SHA-256-Hex): cd7c638c0b9122f9e7a3f30c8ee78d3-
1a05cc181e9607126b6bf8caceddfffcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cX5XKJCLFgdaQhb0R+dG1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b159c1a5159f4ece3513554fcef7eb2cd9ee7fc

Hash(SHA-256-Hex): 38afb116bb6fd22e6437c47b30ba71d-
0814d7b4316c3802d1fe7efa64cc1ae9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512577755635

Fornitore CENI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 6 dicembre 2017 17.29.15 CET

Offerta economica (in cifre) 63.784,01000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantatremilasettecentottantaquattro / 01000 EUR

Punteggio economico 89,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,60

Punteggi dei Parametri
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza370390238.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KT1M05fxP+6IRC6Ewdb9HQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19a4cfcf59e17c2639088ecb9071511e4c7dd1b8

Hash(SHA-256-Hex): 6134a5d564653e93974eeadf24aad7e-
81486183cfe8a4c143c2bb767f683517d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC NON DOVUTO CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FFPV+/ygsfHoN9yBB5nIZw==

Hash(SHA-1-Hex):
ee659aefaa9feb672f9b80a3691e4a90851f5510

Hash(SHA-256-Hex): dca824cca6f064cdd5e3584d8d1bcfa-
a8f4be206d5a9ddb401d477033833ecd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==
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Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==

Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Autocertificazione_EFT_1512464772424.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CASTELLI DANIELE; CASTELLI DANIELE;
CASTELLI DANIELE

Hash(MD5-Base64): HhABgqhc3YTiaK3RLaTkxw==

Hash(SHA-1-Hex):
05e96dcc18d169e69a35567df1a8d83b1cc7812c

Hash(SHA-256-Hex): ac5a0b2a42136fdf282f9f9721cca47-
89fc8d3cc9157f311cd15791542c73b41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CENI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A3fSgQPnw/AqwlS6kcFvvA==

Hash(SHA-1-Hex):
2372cdbea19a0d6fef6492d1fcd3118f51a5d4b1

Hash(SHA-256-Hex): ac8120a68b404c16dc6c2c1672d134c-
bcd8a80f8636260b27caebeed18d49f46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA CASTEGGIO VERRETO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T/iHACkRoawMU7MOppDjIw==

Hash(SHA-1-Hex):
a83bced8dc7254b86f550aebe4012bc1794d37e4

Hash(SHA-256-Hex): ea6791be3f93eb004cefd163ce62c88-
74cfb01372f900fa16c246c0c081710df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512570118634

Fornitore Colombo Severo & C. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 15.21.58 CET

Offerta economica (in cifre) 65.204,30000 EUR
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Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILADUECENTOQUATTRO /
30000 EUR

Punteggio economico 87,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,65

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia fideiussoria.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UZRofMu57qufazL8YuqFOw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c94b5e97cb2c40ffed8c26dd204dde40bbdb37f

Hash(SHA-256-Hex): 696acf8931462615bf3b85df3755a1c-
ce69973fe5c687b76a7456e2868d0f4b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Precisazione pagamento contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WdKPkOpPlm+yIe7hwj9fkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9dbd3c16e29f195da470eb9af885b1938aa675e2

Hash(SHA-256-Hex): 2ef8bcc073e36cf39758697f0a60001-
d1deed1286afadc25c2471b6399367960
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione partecipazione impresa singola.pdf.p- 7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WmUZLe/qZrcDSuAM5siEog==

Hash(SHA-1-Hex):
25dbbd2599c14faf96b95ca295529fbce7eb9284

Hash(SHA-256-Hex): a58b4ba3ee1ca6f71f8aebad6d8b113-
abd14cdb9ba98c61ff696e67928969171

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Attestazione Qualificazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5ET56mpP+/2pGdBRVOrNCg==

Hash(SHA-1-Hex):
46c7fabeb0e85f1445649bb21ec3ef834b1770c7

Hash(SHA-256-Hex): c57ce399ed96080cf46436f3c92ffcc-
81f24e85f1b30a84c3e56d26a7fed6c37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Oo5wj1eh4PyEfrcmArQQg==
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Hash(SHA-1-Hex):
57dff4246c4d6317c21ed459582887bc91bb060a

Hash(SHA-256-Hex): 1b44a5b0df42f1ad60749bb41d6f42f-
820cbd63ede87a8e54557e0a188209969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + Allegati.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +LxNj5XPnzyCjURlSur/lg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbb311df1ce6eb4a591387d3051dfa5da9477825

Hash(SHA-256-Hex): 3e29a7e53c96c382c78014209232c5e-
c61fdaa0b3f7b939650ce5c71ab9e10c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l- 'esecuzione
dell'appalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bp2G3Z8zY8/VIRs0dJC1A==

Hash(SHA-1-Hex):
d80b6c0d178a27582cd0a2ce60b41d5c95ecb63f

Hash(SHA-256-Hex): 951902ede6ddee4c2d3cdfceab1c604-
46b641a7809e25515e8ff6fce392c477a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512564556275

Fornitore CERUTTI COSTRUZIONI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 dicembre 2017 13.49.16 CET

Offerta economica (in cifre) 65.170,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILACENTOSETTANTA / 00000
EUR

Punteggio economico 87,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,69

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001150165.pdf (2).p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yweFFdnfonoSUIeI6+ITBg==

Hash(SHA-1-Hex):
f61f297b02dc9fd719421b44591db3850bb78ecd

Hash(SHA-256-Hex): 2bae3e4e781bf1e5173035d31d7fdf8-
b7fc6df40b9a8605acc321c5773fd27d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 841 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DIKTOdLJJ4HMXlSodrF21w==

Hash(SHA-1-Hex):
287307ce26ee5c34139ee2b4f05c9ffbdcca6ab5

Hash(SHA-256-Hex): 33d110feac810c7e24e39c284aaf42e-
a83127afa19068c374130efd9affb9208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 945 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DpLhizUfQ0MiQYoWtk0BMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b65f51312698b2595d0afe8d4cf5a4056db36dad

Hash(SHA-256-Hex): 71ad130312aa6fccaff7c561ca36fb7-
48722b8d42cc0cee7e4b55e6cf805692b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BYCRognR+pc3+T960bW5rg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f58e754e13a86886136d9832450249848bcf4d7

Hash(SHA-256-Hex): 479feb19456fec43d2f64e53105380e-
83b55d9b68cf20470b5f090d56545d852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

QUALITA'.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwKzIsLrBq7REQ5A426sVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0dff0d7524425ac8bdda249e967379fa54a758ee

Hash(SHA-256-Hex): 25ba0bf421e943920d0c749482448a6-
fa756fb77c84b5bbb506a9e0bf2f66855

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cy2OdmYDd7LfmnjZRc9X6g==

Hash(SHA-1-Hex):
dafd3ceed631394869c880a79380b7ecfb9bce7b

Hash(SHA-256-Hex): 1307ff06990e997001cec3a77843d70-
0b52bdaded58cbfed17772b7eed80bb44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUXzze05VKDfab0wBJlxvA==

Hash(SHA-1-Hex):
d9a1c5ad8f4ffa9d2e7e8a3057dc10dc7857e925
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Hash(SHA-256-Hex):
87d3189f465e927345ab7377995c8dd-
af3ad94066d7f3cb8dfad67a924b77dfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512492865297

Fornitore COS.MO. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 dicembre 2017 17.54.25 CET

Offerta economica (in cifre) 66.640,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantaseimilaseicentoquaranta / 00000 EUR

Punteggio economico 85,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,76

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

369618_vlk2wi1gu.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CahQVzxHQ/L4hQ1i8omD4g==

Hash(SHA-1-Hex):
3116194e119601a186a4737fb79c00cc1857658c

Hash(SHA-256-Hex): d57706650b03f0980fff7c16674c327-
d693e3227a271f809a81b7626bb14d324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vnni7KAyiyHte791x38aiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f76b700ebb91c0cbad36d84ecaaa37800ce1cf58

Hash(SHA-256-Hex): b7e30c2ed836f9786085009e6aa52bd-
d0f790f0a3040de4228e90ed7522beaab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UTrwXwfMpPk0CqdPZmNdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ecce1242380297bcd7ae68e95cd61a80387804a

Hash(SHA-256-Hex): 49b6570bd4cdc60a5efb4472ded477f-
af7c3272f2aeda8c80d2f1208c1e31186

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA NOV 2014.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): NFiJmkOL8FXWVtZg1bOFVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7cfa161757adfd357c5f354b0ff0434e1cad64d

Hash(SHA-256-Hex): a58c75e3074c6bb09ad974e5be667cc-
84bc465ab57c1816e5b52caea2ee7e7a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IU8714bf8XhxYMqMmcUt/w==

Hash(SHA-1-Hex):
7389c93812c1fc630c64714c8324fcb2891a7b75

Hash(SHA-256-Hex): ccd54d2a1c396ad8834e1ca68c4f4a1-
29048e59cdb35491f39382173c18d93f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE COPPA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rpQM13U+/TQ47n2APY6wMA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c174a656aa56d29e4ac51ae752f99632e47ecf9

Hash(SHA-256-Hex): 14734e5190b7eefab1d6b8c5530a28d-
b08d4f1d0c5b0f365e3b9e2e0a40847bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

OFFERTA COPPA.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3eFfipxKgvDHB8V7N9sQnA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2cc6788cbf18047ffea130abadd565114fe78c

Hash(SHA-256-Hex): 1f5052d465fac5a0f980143b380911f-
a941fcd38c06b647308e282bd6016e040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512485986308

Fornitore Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 dicembre 2017 15.59.46 CET

Offerta economica (in cifre) 66.845,02000 EUR

Offerta economica (in lettere) Sessantaseimilaottocentoquarantacinque / 02000 EUR

Punteggio economico 85,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,50

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PER ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): HBbNJO7/tjkrJI30QMtSpg==

Hash(SHA-1-Hex):
6d4903e7bfae02a924c29e71ff0659e64bd9c3a7

Hash(SHA-256-Hex):
c013d9ce01d2d601d6872133ca093a0-
3f027fe28a1fbb0d15a2d30ddb5e481df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione contributo non dovuto.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UPnYVXIAZ+QALVVm1OaGEg==

Hash(SHA-1-Hex):
068723e60baa7e6c8ba7a6a2ee7a09cb33ef66d4

Hash(SHA-256-Hex): bdfd76f38fcd985b4152ae30e2e3c77-
56fde0fb91bded4d4aff4cb13b7ea512f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YUgZLLwj/ABlNYiENBIJuA==

Hash(SHA-1-Hex):
96764e289667a7b98b32a7729e5fe7fbff76f4a0

Hash(SHA-256-Hex): fc4c7fd2ebbe03601bbb7019b90dae3-
0292b8c809308fe1c56c9c6f979acb8b0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

attestazione SOA Impresa Caffu Cost. Gen. Srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sfqGnj/d/xb8FPU3l7iSYw==

Hash(SHA-1-Hex):
f1750167755a35390f031b7f0e4e74b40a3d38de

Hash(SHA-256-Hex): 3e1ecb077c95e8d6f0972a6b2982349-
775e8c490cd941cbecf97c5a03d6e17fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ASACERT certificato ISO 9001 2008 nr. 1750_16_Q - - stra-
de, fognature, calcestruzzo.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D70F0urEKbsh00lL7ySAwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6c7852e1a52f30727a93f1c1701571088b6254d

Hash(SHA-256-Hex): 754f750afcf2e8c15fff72856deb44f-
b9f65201890fce9b285650a5cef526932

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Caffù.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fRbG1RjIrsdOTF9DEJkjSQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
3d1db947b63a6e90a493e615f1bad46d2993b21d

Hash(SHA-256-Hex): 0c038f707ff6f52af09034dfb3dac82-
d016aeb0e3ae05d240f4f04559220403e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta prezzi.pdf.p7m

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y5SbgeK7yt3Mf+afq3uUdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
52b6c4b091598b5dc38af551f51a6b157d057986

Hash(SHA-256-Hex): 9388c32a6fcb6ff28d456d3952cd181-
f23836227f4d3c805ff436acde4d1d248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512416201282

Fornitore BELCREDI CLAUDIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 dicembre 2017 20.36.41 CET

Offerta economica (in cifre) 65.989,70000 EUR

Offerta economica (in lettere) SESSANTACINQUEMILANOVECENTOOTTANTANO-
VE / 70000 EUR

Punteggio economico 86,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,61
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Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza Fideiussoria.jpeg.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+n05GnZFMbIS95Cn5+Nbw==

Hash(SHA-1-Hex):
159d5d243382898a7af052bf1f9545dd37495943

Hash(SHA-256-Hex): 26b0f9cf0b7c055f62f6a77716fe789-
c49ae8f908e0a541ff1d8d8d05d36c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Polizza Fideiussoria.jpeg.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+n05GnZFMbIS95Cn5+Nbw==

Hash(SHA-1-Hex):
159d5d243382898a7af052bf1f9545dd37495943

Hash(SHA-256-Hex): 26b0f9cf0b7c055f62f6a77716fe789-
c49ae8f908e0a541ff1d8d8d05d36c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Visura Camerale.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3hQw1Yuf7HAfjIvr1qbNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a29cd57378a5dea3def7e0ac89cfed2edd7d6d35

Hash(SHA-256-Hex): 1a55c9f237e93710ae1b707cb0e88e8-
1b24d9599072b21f274f3c87ae9121152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NAiBCEo5FN0Djs2OH/h7TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
77b1043a9305f5ee0502f813794160db1abd42a6

Hash(SHA-256-Hex): 79c3bb97c0a6a981bb67286f671a777-
0a64aa5712b4275674d28a03342346b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3iVgsni12Mhbt6xXgosEMA==

Hash(SHA-1-Hex):
f02e24d3f1589a1ca218f82eee028a86738edc65

Hash(SHA-256-Hex): acdd02eeefa868f92ef53ba6e98eb7c-
46b90c2137a986a420766eea09321b5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1512408714012

Fornitore CDFCOSTRUZIONI Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 dicembre 2017 18.31.54 CET
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Offerta economica (in cifre) 67.152,06000 EUR

Offerta economica (in lettere) sessantasettemilacentocinquantadue / 06000 EUR

Punteggio economico 85,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,11

Punteggi dei Parametri

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Fidejussione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MlZvsaurCID3r+h/ToXsnA==

Hash(SHA-1-Hex):
6630aa166d9210099b57be1df2e60dc88154da6b

Hash(SHA-256-Hex): f1b86afa54e6ee74e2658b65a30b32e-
83eaef9976e8ced596d42d96ca5c90085

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

NON APPLICABILE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KR+pH0kr6sBZavk0kdUf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
08bbf6c3373aac552ee83764e3cefdb623520961

Hash(SHA-256-Hex): 215c4daf3384e0d13bca829c79bf88f-
33d3ef5398fdc98ab1b81460b94da8fdc
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NON APPLICABILE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KR+pH0kr6sBZavk0kdUf9A==

Hash(SHA-1-Hex):
08bbf6c3373aac552ee83764e3cefdb623520961

Hash(SHA-256-Hex): 215c4daf3384e0d13bca829c79bf88f-
33d3ef5398fdc98ab1b81460b94da8fdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA 18668-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mU0L+jiU1pe7rvagql3DiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc03e8bb1d23c136c524cbee024c6d893581ca13

Hash(SHA-256-Hex): 7e50e680621b5dc21f426bdbeef4302-
24da4aa401247a4faec01feb473dbd2d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO CERSA N 252 UNI EN ISO 9001-2008.pdf.p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W57mThhQ0ZoGURQepj/86A==
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Hash(SHA-1-Hex):
0df681ee84496c3aa5378346c09459275024031d

Hash(SHA-256-Hex): 914d212bd9a6452bce7e7ba84abe1fb-
0c6fae6bc190c8ee61a6011e485f70a73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Casteggio e Verretto.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2biLADdbtWXhMcckqHqBIA==

Hash(SHA-1-Hex):
91c7a5fd918246271ce56e2fef8d101136f0b00c

Hash(SHA-256-Hex): 06abf5c8176ff2f50175b48725ffeb5-
a4af3875c90af36fefefbd5c2edb2bf4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta prezzi unitari (Parametro
Economico)

Offerta.pdf

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VDcsBJQOcSOTX3VhKgNcJw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ee94b7fb9c33553dca1995402c224060f1af7f9

Hash(SHA-256-Hex): b1c30866b6509e494cc187cdec43002-
4be26bb853c3f50bea988e5399f1cf0ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera c) la soglia di anomalia è: 62.904,12800

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza CENI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,60

Punteggio totale 89,60

Prezzo offerto (in cifre) 63.784,01000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) sessantatremilasettecentottantaquattro / 01000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza CERUTTI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,69

Punteggio totale 87,69

Prezzo offerto (in cifre) 65.170,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) SESSANTACINQUEMILACENTOSETTANTA / 00000
EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZO-
LA ROBERTO

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 87,69

Punteggio totale 87,69

Prezzo offerto (in cifre) 65.176,37000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) sessantacinquemilacentosettantasei / 37000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza Colombo Severo & C. s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,65

Punteggio totale 87,65

Prezzo offerto (in cifre) 65.204,30000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) SESSANTACINQUEMILADUECENTOQUATTRO /
30000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza BELCREDI CLAUDIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,61

Punteggio totale 86,61

Prezzo offerto (in cifre) 65.989,70000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) SESSANTACINQUEMILANOVECENTOOTTANTANO-
VE / 70000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza COS.MO. S.R.L.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 85,76

Punteggio totale 85,76

Prezzo offerto (in cifre) 66.640,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) sessantaseimilaseicentoquaranta / 00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,50

Punteggio totale 85,50

Prezzo offerto (in cifre) 66.845,02000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) Sessantaseimilaottocentoquarantacinque / 02000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza CDFCOSTRUZIONI Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,11

Punteggio totale 85,11

Prezzo offerto (in cifre) 67.152,06000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) sessantasettemilacentocinquantadue / 06000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Lombardi Fabio
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Login fabio.lombardi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)

Indirizzo email fabio_lombardi@regione.lombardia.it

Num. telefono 3343033897

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome CENI S.R.L.

Login CENI SRL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) CENI S.R.L. (02394870188)

Indirizzo email ceni@legalmail.it

Num. telefono 3667459595

Commento all’aggiudicazione Si procede all'aggiudicazionbe definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 15 dicembre 2017
15.49.47 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata completata. La
graduatoria provvisoria è ora di-
sponibile.

venerdì 15 dicembre 2017
15.47.21 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1512564369036)
della Procedura Lavori di manu-
tenzione urgente per il ripristino
di un tratto del torrente Coppa
nei comuni di Casteggio e Ver-
retto (PV) (ID 90960277) è stata
rifiutata in quanto anomala.

venerdì 15 dicembre 2017
15.47.21 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1512510005436)
della Procedura Lavori di manu-
tenzione urgente per il ripristino
di un tratto del torrente Coppa
nei comuni di Casteggio e Ver-
retto (PV) (ID 90960277) è stata
rifiutata in quanto anomala.
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Data Oggetto Testo

venerdì 15 dicembre 2017
15.47.21 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1512578087807)
della Procedura Lavori di manu-
tenzione urgente per il ripristino
di un tratto del torrente Coppa
nei comuni di Casteggio e Ver-
retto (PV) (ID 90960277) è stata
rifiutata in quanto anomala.

venerdì 15 dicembre 2017
15.18.26 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
manutenzione urgente per il ri-
pristino di un tratto del torrente
Coppa nei comuni di Casteggio
e Verretto (PV) (ID 90960277) è
iniziata.

venerdì 15 dicembre 2017
15.17.26 CET

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera c del D. Lgs.
50/2016

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512578514052) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512578087807) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.32 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512577755635) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512570118634) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512564556275) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512564369036) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512492865297) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512510005436) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512485986308) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512416201282) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 15 dicembre 2017
15.16.31 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1512408714012) della Procedu-
ra Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
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Data Oggetto Testo

90960277) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cazzolasas sulla
Procedura con ID 90960277 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore biagi2014 sulla
Procedura con ID 90960277 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore colombosevero sul-
la Procedura con ID 90960277
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CERUTTISTEFA-
NO sulla Procedura con ID
90960277 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CENI SRL sulla
Procedura con ID 90960277 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore brogioli1940 sulla
Procedura con ID 90960277 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
RGHGPP32E17B038L sulla
Procedura con ID 90960277 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore COSMO SRL sul-
la Procedura con ID 90960277
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Impresa Caffù Co-
struzioni Generali Srl sulla Pro-
cedura con ID 90960277 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore FORNITURE SIN-
TEL sulla Procedura con ID
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Data Oggetto Testo

90960277 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 dicembre 2017
10.05.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CDFPOD sulla Pro-
cedura con ID 90960277 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledì 6 dicembre 2017
23.00.09 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori di manuten-
zione urgente per il ripristino di
un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto
(PV) (ID 90960277).

mercoledì 6 dicembre 2017
17.41.54 CET

Invio Offerta L`offerente F.LLI CAZZOLA
SAS DI CAZZOLA ANDREA
E CAZZOLA ROBERTO ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di manutenzione
urgente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277).

mercoledì 6 dicembre 2017
17.34.47 CET

Invio Offerta L`offerente BIAGI ADELIO ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di manuten-
zione urgente per il ripristino di
un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto
(PV) (ID 90960277).

mercoledì 6 dicembre 2017
17.29.15 CET

Invio Offerta L`offerente CENI S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di manutenzione
urgente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277).

mercoledì 6 dicembre 2017
15.21.58 CET

Invio Offerta L`offerente Colombo Severo &
C. s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
manutenzione urgente per il ri-
pristino di un tratto del torrente
Coppa nei comuni di Casteggio e
Verretto (PV) (ID 90960277).

mercoledì 6 dicembre 2017
13.49.16 CET

Invio Offerta L`offerente CERUTTI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di manutenzione urgen-
te per il ripristino di un tratto
del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277).
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Data Oggetto Testo

mercoledì 6 dicembre 2017
13.46.09 CET

Invio Offerta L`offerente Impresa Brogioli ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di manuten-
zione urgente per il ripristino di
un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto
(PV) (ID 90960277).

martedì 5 dicembre 2017
22.40.05 CET

Invio Offerta L`offerente C.E.F.E.R.S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di manuten-
zione urgente per il ripristino di
un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto
(PV) (ID 90960277).

martedì 5 dicembre 2017
17.54.25 CET

Invio Offerta L`offerente COS.MO. S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di manuten-
zione urgente per il ripristino di
un tratto del torrente Coppa nei
comuni di Casteggio e Verretto
(PV) (ID 90960277).

martedì 5 dicembre 2017
15.59.46 CET

Invio Offerta L`offerente Impresa Caffù Co-
struzioni Generali Srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Lavori di manutenzione ur-
gente per il ripristino di un trat-
to del torrente Coppa nei comuni
di Casteggio e Verretto (PV) (ID
90960277).

lunedì 4 dicembre 2017 20.36.41
CET

Invio Offerta L`offerente BELCREDI CLAU-
DIO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
manutenzione urgente per il ri-
pristino di un tratto del torrente
Coppa nei comuni di Casteggio e
Verretto (PV) (ID 90960277).

lunedì 4 dicembre 2017 18.31.54
CET

Invio Offerta L`offerente CDFCOSTRUZIO-
NI Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
manutenzione urgente per il ri-
pristino di un tratto del torrente
Coppa nei comuni di Casteggio e
Verretto (PV) (ID 90960277).

venerdì 17 novembre 2017
10.22.45 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 90960277

martedì 14 novembre 2017
15.35.04 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Lavori di ma-
nutenzione urgente per il ripristi-
no di un tratto del torrente Coppa
nei comuni di Casteggio e Ver-
retto (PV) (ID 90960277).

martedì 14 novembre 2017
15.34.51 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di
manutenzione urgente per il ri-
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Data Oggetto Testo

pristino di un tratto del torrente
Coppa nei comuni di Casteggio
e Verretto (PV) (ID 90960277).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 91986652

Data di invio lunedì 11 dicembre 2017 16.07.28 CET

Mittente Giunta Regionale - Regione Lombardia (Lombardi Fabio)

Destinatari BIAGI ADELIO (BIAGI ADELIO), ricevuto in data lunedì
11 dicembre 2017 17.32.49 CET

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio si invita ad allegare la fidejussione firmata digitalmente dal
fidejussore entro le ore 15 del giorno 13/12/2017 pena esclu-
sione dalla gara

Id Messaggio 91992765

Data di invio lunedì 11 dicembre 2017 17.48.35 CET

Mittente BIAGI ADELIO (BIAGI ADELIO)

Destinatari Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buonasera come da vostra gentile richiesta, si comunica
che il contratto firmato digitalmente dal fidejussore può es-
sere scaricato e verificato al seguente indirizzo internet:
www.olimpiaagency.it/it/firma-digitale, nell'archivio contrat-
ti digitali inserite n.contratto 368941/PV e codice autorizza-
zione ujj-jlv-ncl (che sono i dati riportati nella cauzione a pa-
gina n.1). Comunque per facilitare il controllo vi alleghiamo la
cauzione che abbiamo scaricato dal suddetto indirizzo. Dateci
cortese conferma della corretta lettura della cauzione, grazie
Saluti Impresa BIAGI ADELIO ---------------------------------
Testo del messaggio originale: si invita ad allegare la fidejus-
sione firmata digitalmente dal fidejussore entro le ore 15 del
giorno 13/12/2017 pena esclusione dalla gara
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Allegato 368941_ujjjlvncl.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): ABPgIPwUjrlPrxPeCJLiVA==

Hash(SHA-1-Hex):
6df4fd5fe8318531752bc2a48269d22695df5e20

Hash(SHA-256-Hex): 48016ce0c72cbb62ebd3c924c108bb8-
9e9070bec83f7d9888c8b007935acf62c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 91991083

Data di invio lunedì 11 dicembre 2017 17.16.54 CET

Mittente F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZO-
LA ROBERTO (F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA AN-
DREA E CAZZOLA ROBERTO)

Destinatari Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato fidejussione firmata digitalmente
Cordiali Saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: si invita a consegnare al protocollo dell'UTR
Pavia entro le ore 15 del giorno 13/12/2017 la fidejussione
in originale che è stata inserita nella piattaforma sintel pena
esclusione dalla gara

Allegato garanzia fideiussoria.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CAZZOLA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): YHOpq/XE2KLafyDWyi6n2g==

Hash(SHA-1-Hex):
814a7626470f07a9050081dfa8c64b5c12ef0a5e

Hash(SHA-256-Hex): 3ca6ea852d468d554f16593c188418b-
def07746fffeaee3e2cf45a63abf1d111

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 91986518

Data di invio lunedì 11 dicembre 2017 16.05.48 CET

Mittente Giunta Regionale - Regione Lombardia (Lombardi Fabio)

Destinatari F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA ANDREA E CAZZO-
LA ROBERTO (F.LLI CAZZOLA SAS DI CAZZOLA AN-
DREA E CAZZOLA ROBERTO), ricevuto in data lunedì 11
dicembre 2017 17.07.49 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio si invita a consegnare al protocollo dell'UTR Pavia entro le
ore 15 del giorno 13/12/2017 la fidejussione in originale che
è stata inserita nella piattaforma sintel pena esclusione dalla
gara

Id Messaggio 91083606

Data di invio venerdì 17 novembre 2017 10.06.20 CET

Mittente Giunta Regionale - Regione Lombardia (Lombardi Fabio)

Destinatari CERUTTI COSTRUZIONI SRL (CERUTTI COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: MANUTENZIONE URGENTE RIPRISTINO TRATTO
TORRENTE COPPA COMUNI DI CASTEGGIO E VER-
RETTO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
RICHIESTA CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO CON LA PRESENTE SI
CHIEDE DI INDICARE QUALE SIANO IL CIG E IL CUP
CORRETTI DA UTILIZZARE, IN QUANTO SUL DISCI-
PLINARE DI GARA E SULLA LISTA DELL'OFFERTA
SONO DIFFERENTI. IN ATTESA SI PORGONO DISTIN-
TI SALUTI In risposta alla segnalazione ricevuta si comunica
che nella sezione "Documentazione di gara" è stato inserito il
file "Errata Corrige" con l'esatta indicazione di CUP e CIG.
Distinti saluti.

Id Messaggio 91014170

Data di invio mercoledì 15 novembre 2017 16.40.15 CET

Mittente CERUTTI COSTRUZIONI SRL (CERUTTI COSTRUZIO-
NI SRL)

Destinatari Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio MANUTENZIONE URGENTE RIPRISTINO TRATTO
TORRENTE COPPA COMUNI DI CASTEGGIO E VER-
RETTO

Testo del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO CON LA PRESENTE SI
CHIEDE DI INDICARE QUALE SIANO IL CIG E IL CUP
CORRETTI DA UTILIZZARE, IN QUANTO SUL DISCI-
PLINARE DI GARA E SULLA LISTA DELL'OFFERTA
SONO DIFFERENTI. IN ATTESA SI PORGONO DISTIN-
TI SALUTI

Allegato RICHIESTA CHIARIMENTI.doc

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fy3J7k9qnA8mZ81sDqnfKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3f59faeeb047792ae92e9d6800365139d5714572

Hash(SHA-256-Hex): ff574ae3471b465040e7771705a7853-
d3ea878612efaf33f7b5ea4ffc4e17008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 91090078

Data di invio venerdì 17 novembre 2017 11.15.35 CET

Mittente C.E.B. SRL (C.E.B. SRL)

Destinatari Lombardi Fabio (Lombardi Fabio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Lavori di manutenzione urgente per il ripristino arginale e il
consolidamento delle sponde del torrente Coppa nei Comuni
di Casteggio e Verretto (Pv)

Testo del Messaggio L’Impresa C.E.B. S.r.l., a causa di impegni acquisiti di recen-
te, è costretta a declinare il Vostro invito alla presentazione di
un’offerta per i lavori di cui in oggetto. RingraziandoVi per
averci interpellati, certi di una futura collaborazione per un
eventuale altro lavoro, porgiamo distinti saluti.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.
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Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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