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SCHEDA: Servizio di supporto tecnico scientifico per attività di monitoraggio della presenza del lupo, raccolta 
e sistematizzazione dati e predisposizione report finale per il territorio lombardo nell’ambito dell’azione D1 
ed E11 del progetto LIFE 12NAT/IT/000807 WOLFALPS 

 
 

 
 
 

Tipologia di 
servizio 

Servizio di supporto tecnico scientifico per attività di monitoraggio della presenza del lupo, 
raccolta e sistematizzazione dati e predisposizione report finale per il territorio lombardo 
nell’ambito dell’azione D1 e E11 del progetto LIFE 12NAT/IT/000807 WOLFALPS 
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Oggetto del 
servizio e 
relative 
tempistiche 

Servizio di supporto tecnico scientifico per attività di monitoraggio della presenza del lupo, 
raccolta e sistematizzazione dati e predisposizione report finale per il territorio lombardo 
nell’ambito dell’azione D1 ed E11 del progetto LIFE 12NAT/IT/000807 WOLFALPS sulla 
conservazione e gestione del lupo in Lombardia, approvato con D.G.R. n. x/907 del 8.11.2013. 

 
Dovrà essere fornita la seguente attività tecnico specialistica prevista nell’ambito del progetto 
LIFE 12NAT/IT/000807 WOLFALPS sulla conservazione e gestione del lupo in Lombardia, 
approvato con D.G.R. n. x/907 del 8.11.2013 e relativo budget di progetto: 
 
Azione D1 - Valutazione ex post dello stato di conservazione della popolazione alpina di lupo e 
trend in Regione Lombardia  

1) Organizzazione di un corso di formazione sulle tecniche di monitoraggio da svolgersi in 1 

giornata teorica + 1 giornata pratica di esercitazione su campo per un totale di almeno 2 

giornate, presso sede indicata da Regione Lombardia: predisposizione del programma, 

fornitura materiale didattico (es chiavette, power point, fotografie, filmati o materiale 

cartaceo ecc) - – entro un mese dall’avvio del servizio; 

2) supporto nella implementazione del monitoraggio della presenza del lupo sul territorio 

alpino lombardo  per la sessione di monitoraggio invernale 2017/2018, mediante 

campionamenti opportunistici e sistematici così come definito nel documento 

“STRATEGIA, CRITERI E METODI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI 

CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI LUPO SULLE ALPI ITALIANE” prodotto 

nell’ambito dell’azione A2 di progetto http://www.lifewolfalps.eu/wp-

content/uploads/2014/05/LWA_report_A2_monitoraggio.pdf e sulla base dei risultati 

relativi alla prima campagna di monitoraggio effettuata nell’ambito dell’azione A4, 

disponibile sul sito www.lifewolfalps.eu 

a. Affiancamento al personale istituzionale (Polizie provinciali, Carabinieri forestali, 

UTR, ERSAF e Parchi Regionali) preposto al monitoraggio per la sessione invernale 

di monitoraggio 2017/2018 sul territorio lombardo, definizione del calendario di 

monitoraggio, programmazione delle uscite su campo, partecipazione alle uscite 

di monitoraggio sistematico, mediante transetti standardizzati su neve, come 

proposti all’interno del progetto LIFE Wolfalps. In particolare l’attività da svolgersi 

nella provincia di Como dovrà prevedere il monitoraggio del branco 

transfrontaliero presente stabilmente nell’alto Lario e nella vicina Svizzera, e 

dovrà prevedere il coordinamento con i tecnici della confinante Svizzera per 

consentire il coordinamento delle attività di monitoraggio del branco   

b. Elaborazione dei dati raccolti sia con il monitoraggio sistematico che 

opportunistico in Lombardia ed elaborazione primo report dello status di 

popolazione per il territorio lombardo (entro quattro mesi dall’avvio del servizio) 

c. Coordinamento con il coordinatore tecnico scientifico di progetto per la stesura 

del report di monitoraggio finale relativo allo stato di conservazione della 

popolazione di lupo sulle Alpi italiane, che includa anche il report finale dello 

status di popolazione per il territorio lombardo (entro maggio 2018)  

3) Organizzazione di un incontro rivolto principalmente al personale coinvolto nel 

monitoraggio di una giornata a conclusione della sessione invernale di monitoraggio 

(entro maggio 2018) per la restituzione dei dati raccolti sul territorio lombardo  

4) Organizzazione di un incontro con i rappresentanti del mondo della ricerca (Università, 

musei) per la presentazione dei dati lombardi (entro maggio 2018) 

5) Collaborazione alla redazione di report divulgativo complessivo sulla popolazione 

dell’arco alpino e fornitura dei testi editabili (entro maggio 2018) 

 

http://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_report_A2_monitoraggio.pdf
http://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_report_A2_monitoraggio.pdf
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 Azione E11 –conferenza finale di progetto LIFE WOLFALPS 

1) Partecipazione alla conferenza finale di progetto prevista a Trento a marzo 2018 ed 

elaborazione del materiale necessario alla restituzione dei dati a livello regionale (ad es 

poster session o relazione o ppt) 

Sedi di 
esecuzione del 
servizio 

D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Parchi e Aree Protette e sedi sul territorio 
oggetto di monitoraggio (Provincia di Como, in particolare l’alto Lario, Bergamo, Brescia, Lecco e 
Sondrio); Partecipazione ad incontri presso uffici di Regione Lombardia, UTR delle province 
interessate e città di Trento (per quanto riguarda la conferenza finale)  

Prodotti e 
relativa 
tempistica 

1) Corso di formazione sulle tecniche di monitoraggio su almeno 2 giornate con fornitura di 

materiale didattico (entro un mese dall’avvio del servizio)  

2) Elaborazione report dello status di popolazione per il territorio lombardo (entro 4 mesi 

dall’avvio del servizio), a seguito di raccolta dati, mediante almeno 6 uscite di monitoraggio 

su campo di cui 5 nella provincia di Como e 1 nel restante territorio regionale; 

3) Contributo alla redazione del report di monitoraggio relativo allo stato di conservazione 

della popolazione di lupo sulle Alpi italiane, che includa anche il report finale dello status di 

popolazione per il territorio lombardo (entro maggio 2018) 

4) Report divulgativo complessivo sulla popolazione dell’arco alpino e fornitura dei testi 

editabili (entro maggio 2018) 

5) Messa a disposizione di un minimo di 40 giorni/uomo per la realizzazione del servizio 

 

Team minimo 
di Lavoro (non 
costituisce  

Un rilevatore esperto nella ricerca dei segni di presenza relativi alla presenza del lupo, laureato 
in materie scientifiche, con almeno una esperienza di raccolta dati su campo (almeno una 
stagione di monitoraggio), sistematizzazione dati, elaborazione e produzione di report scientifici 
e divulgativi relativi alla presenza del lupo o dei grandi carnivori. 

 

Durata del 
contratto 

6 mesi dalla decorrenza contrattuale 

Base d'asta 
indicando con 
quali criteri è 
stata calcolata  

€ 16.276,34 Iva esclusa 
  

  

 
Calcolata sulla base di stima di 40 giornate/uomo minime per rilevatore esperto pari a € 
250/giorno, in congruenza con i costi previsti per analoghe figure nei costi di personale del 
progetto LIFE WOLFALPS + costi per trasferte presso le sedi di servizio e predisposizione 
materiale 
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Modalità 
erogazione dei 
compensi 

In due tranche: 
- 70% entro 4 mesi dall’avvio del servizio, alla approvazione, da parte della struttura 

competente, del rapporto di sintesi relativo all’avanzamento dei lavori, in particolare 
relativamente al corso organizzato (di cui al punto 1 dell’oggetto del servizio) incluso il 
prodotto 1) e del primo report dello status di popolazione per il territorio Lombardo 
incluso il prodotto 2); 

- 30% entro giugno 2018 alla approvazione, da parte della struttura competente, del 
rapporto finale dei lavori, comprendente la consegna dei prodotti 3) e 4) alla un’unica 
soluzione, alla consegna dei prodotti richiesti.  

Le fatture dovranno riportare tassativamente la dicitura del progetto “LIFE12NAT/IT/000807 
WOLFALPS –le azioni D1 ed E11, il codice CIG che sarà assegnato, il codice CUP I49G13000290006 
del progetto e il dettaglio relativo al costo della singola azione D1 ed E11. 
. 
 

Contenuti 
offerta tecnica 

Proposta dettagliata relativa al servizio richiesto, contenente le modalità di organizzazione dei 
workshop previsti, di elaborazione dei report previsti e di implementazione del monitoraggio 
della presenza del lupo sul territorio alpino lombardo per la sessione di monitoraggio 
invernale 2017/2018, con indicazione del numero di giornate/uomo offerte superiori al 
minimo richiesto, suddivise per le attività oggetto di valutazione  

Pesi 
Prezzo:      max   punti 30 

Parte tecnica:   max punti 70  

 



5 
 

Criteri di 
valutazione 

PROPOSTA TECNICA, CURRICULA PROFESSIONALI  e servizi aggiuntivi Max punti 70 così ripartiti: 

Parametro di 
valutazione  

Punteggio 
massimo  

Criteri Punti 

a) Completezza ed 
esaustività della 
proposta 

30  Coerenza della proposta con gli obiettivi e le 
caratteristiche del servizio  

 Numero giornate di formazione complessive 
offerte  superiori al minimo richiesto 

 Numero giornate di campo offerte per 
monitoraggio sistematico in Provincia di Como 

 Numero giornate di campo offerte per 
monitoraggio opportunistico sul resto del 
territorio regionale 

10 
 
5 
 
10 
 
5 

b) Professionalità 
coinvolte 

40 Esperienza nei seguenti settori attestata da CV 

 esperienza nell’attività di campo relativa a 
ricerca e raccolta di segni di presenza del lupo 
o dei grandi carnivori, esperienza di raccolta e 
sistematizzazione dati, elaborazione e 
produzione di report scientifici e divulgativi 
superiori al minimo richiesto  

 formazione su tematiche inerenti 
conservazione e la gestione della biodiversità, 
della fauna selvatica, con riferimento ai 
grandi predatori ; 

 

 
25 
 
 
 
 
 
15 

 

 


