PROCEDURA APERTA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER TECNOLOGIE
AVANZATE E SOSTENIBILI DI BONIFICA PREVIA SPERIMENTAZIONE SU UN SITO CONTAMINATO DA
SOLVENTI CLORURATI IN COMUNE DI RHO (M)

CAPITOLATO D’ONERI SPECIALE
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Articolo 1 — Premessa

L’esecuzione del presente Servizio & regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 270/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di
Contabilita della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole dello Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano
modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere
azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina la predisposizione di uno studio di fattibilita per la successiva
applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili di bonifica, studio da elaborare previa
sperimentazione su un sito contaminato da solventi clorurati in Comune di Rho (MI), nell’area
identificata nella Tavola 1 in Allegato A.

Regione Lombardia intende promuovere 'applicazione di tecnologie innovative di bonifica anche
attraverso la predisposizione di studi di fattibilita e connesse sperimentazioni in situ che possano
rappresentare un riferimento per interventi di bonifica/messa in sicurezza sul territorio regionale.
Per questo motivo, la Regione Lombardia finanzia lo studio di fattibilita previa sperimentazione, da
condursi su uno specifico sito contaminato di interesse del territorio regionale, che dovra consentire
di effettuare una valutazione tecnico-economica dell’efficacia della tecnologia proposta nonché di
effettuare un confronto con tecniche di bonifica consolidate.

Lo studio di fattibilita per I'applicazione di nuove tecnologie di bonifica riguardera il sito contaminato
da solventi clorurati ex Chimica Bianchi nel Comune di Rho (M) individuato a seguito di analisi svolta
nel progetto di ricerca regionale “Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e di
caratterizzazione dei siti contaminati”. Nell’Allegato A sono descritte le caratteristiche ambientali
finora note riguardanti le attivita svolte nel sito, le strutture presenti e la qualita dei suoli e delle
acque sotterranee che sono messe a disposizione dei proponenti.

Il sito potra essere visitato ai fini della presentazione dell’offerta previo appuntamento da definire
con la stazione appaltante.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a
fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla
Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non & soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le
prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all’art. 86,
comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero
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Articolo 3 — Descrizione del servizio

Il servizio oggetto di bando consiste nella redazione di uno studio di fattibilita per la successiva
applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili di bonifica, previa sperimentazione su un sito
contaminato da solventi clorurati in Comune di Rho (Ml).

Le prestazioni oggetto del presente bando sono articolate nelle seguenti fasi:

L’attivita di sperimentazione di una tecnica innovativa per la bonifica della contaminazione di una o
piu matrici contaminate da solventi clorurati nel sito individuato in Comune di Rho e descritto
nell’Allegato A e identificato nella Tavola 1. Ove si ritenga necessario completare la conoscenza delle
caratteristiche del sito ai fini della realizzazione e della valutazione dell’intervento sperimentale, &
facolta del proponente svolgere indagini ambientali aggiuntive mediante misure ed analisi di campo
e/o di laboratorio sulle matrici ambientali i cui costi sono ricompresi nel prezzo complessivo del
servizio. Gli esiti delle eventuali indagini integrative dovranno essere riportate nella reportistica
richiesta in art. 5. Il soggetto aggiudicatario dovra svolgere I'attivita sperimentale su campo,
comprese tutte le azioni connesse (ad esempio acquisizione eventuali permessi, eventuali indagini
integrative, allestimento e smantellamento cantiere, ecc.). | contenuti del progetto di
sperimentazione sono dettagliati nel paragrafo relativo all’offerta tecnica del Disciplinare.

Monitoraggio ambientale
La sperimentazione dovra essere affiancata da un adeguato piano di monitoraggio ambientale per la
verifica degli impatti e dell’efficacia della tecnologia applicata, anche al fine di valutazioni sulla
sostenibilita ambientale ed economica dello stesso.
Il piano dovra indicare le matrici ambientali, i punti di controllo, la frequenza di monitoraggio
nonché i parametri analitici investigati. Potranno essere utilizzati i punti di monitoraggio gia
esistenti, eventualmente integrati con ulteriori punti di controllo (ad es. creazione di nuovi
piezometri).
Il piano dovra prevedere 'esecuzione di almeno 2 campagne analitiche durante la sperimentazione
oltre a quella finale al termine della stessa, con le seguenti finalita:
- conoscenza della distribuzione dei contaminanti per evitarne |'ulteriore migrazione al di fuori
del sito;
- acquisizione periodica dei dati sul flusso idrico e sulle concentrazioni dei contaminanti;
- valutazione del bilancio di massa di inquinanti presenti, rimossi e residui al termine
dell’intervento.

Al termine delle attivita di sperimentazione e monitoraggio € richiesta la restituzione dei risultati
mediante report tecnici intermedi e un report finale contenente i dati grezzi, le elaborazioni e le
conclusioni della sperimentazione, come specificato nel successivo art. 5.

Studio di Fattibilita
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Lo studio di fattibilita rappresenta il prodotto finale del servizio messo a bando. Esso dovra essere
redatto a valle ed in base ai risultati delle attivita sopra descritte.

Lo studio dovra valutare I'applicazione della tecnologia sperimentata all’intero sito indicando gli
obiettivi di bonifica raggiungibili e gli elementi di sostenibilita ambientale ed economica della stessa.

In maggior dettaglio, lo studio dovra comprendere i seguenti contenuti tecnici:

1. Descrizione dell’intervento mediante tecnologia innovativa sperimentata in piena scala:

- obiettivi di bonifica raggiungibili per la/le matrice/i trattate;

- una stima della massa di contaminanti presenti nell’area oggetto delle studio;

- una stima dei potenziali impatti sui ricettori a valle;

- descrizione dell'implementazione in piena scala dell'impianto tecnologico;

- stima della massa di contaminante rimosso nell’unita di tempo e della massa residua;

- durata prevista dell’intervento;

- stima della produzione di rifiuti;

- costi previsti per I'installazione e la gestione dell’intervento;

- piano e presidi di monitoraggio;

- interazione con gli attuali sistemi di contenimento della contaminazione delle acque di
falda in atto sul sito;

- indicazioni per la stesura di un progetto definitivo di intervento;

2. Confronto tra la tecnologia sperimentata e tecnologie tradizionali (quali a esempio Pump and
Treat (P&T) per le acque e scavo e rimozione per i terreni), attraverso i seguenti parametri:

- stima della massa di contaminante rimosso nell’unita di tempo e della massa residua;

- consumi energetici e di materiali per unita di massa di contaminante rimosso, se possibile
in funzione del tempo;

- durata prevista dell’intervento;

- stima della produzione di rifiuti, se possibile in funzione del tempo;

- costi previsti per l'installazione e la gestione dell’intervento;

- costo per unita di massa di contaminante rimosso, in funzione del tempo, ovvero
includendo sia i costi di investimento che di gestione.

Articolo 4 — Modalita di esecuzione dell’incarico

Le aree oggetto dello studio sono rese disponibili dalla stazione appaltante per la durata del
Contratto.
Ai fini della predisposizione delle attivita in situ, I'aggiudicatario avra l'onere di espletare e
coordinare le azioni necessarie a garantire:

- I’accesso all’area e connessa gestione della stessa ai fini della sperimentazione

- la gestione rifiuti.
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Le suddette attivita dovranno rispettare gli obblighi di sicurezza e di carattere ambientale stabiliti
dalle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Articolo 5 — Condizioni di espletamento dell’attivita

Tutte le attivita che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto
delle scadenze formalmente concordate con la stazione appaltante, secondo un piano di lavoro da
presentare entro 15 giorni dalla stipula del Contratto.

Rapporti intermedi

Nel corso delle attivita & prevista la predisposizione di report su supporto informatico, anche
editabile, da inviare via posta certificata alla Regione Lombardia, ad ARPA, alla Citta Metropolitana
di Milano ed al Comune di Rho. | rapporti tecnici dovranno contenere informazioni e specifiche
tecniche sugli interventi effettuati, sulla qualita delle matrici ambientali monitorate e le relative
elaborazioni e commenti.

Si prevedono 2 rapporti intermedi, indicativamente a 4 mesi e 8 mesi dall'inizio della
sperimentazione ossia dalla firma del Contratto.

Rapporto Finale

Nella rapporto finale, previsto entro un mese dalla conclusione delle attivita sperimentali,
dovranno essere riassunti tutti i dati prodotti corredati di relative elaborazioni e commenti.
Dovranno essere indicati anche tutti i costi di investimento e di gestione sostenuti per la
realizzazione e per il funzionamento della sperimentazione.

Studio di Fattibilita
La consegna dello studio di fattibilita & prevista al termine del contratto.

Relazioni con le istituzioni

In considerazione del fatto che la sperimentazione & disciplinata ai sensi del comma 7 dell’Art. 242
del d.lgs 152/06 ed é finalizzata all'individuazione dei parametri utili all'applicazione a piena scala
per la successiva bonifica del sito, I'aggiudicatario dovra garantire piena collaborazione all’ente
procedente, al Comune e agli Enti di controllo (ARPA, Citta Metropolitana). Dovra quindi essere
concesso |'accesso al sito per sopralluoghi, ed eventuali misure ed analisi; inoltre dovranno esser
inviati agli Enti i report parziali e finale di cui ai capoversi precedenti.

Proprieta intellettuale

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta, sia in forma leggibile dall’elaboratore elettronico (e
cosi programmi sorgenti o eseguibili, listing, supporti di memorizzazione, tabulati, etc.) predisposto
ed elaborato dall’aggiudicatario per la stazione appaltante nell’ambito delle attivita del presente
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servizio, diventera di proprieta del Committente medesimo.
Articolo 7 - Durata del servizio e base d’asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 14 (quattordici mesi) a decorrere dalla data di
sottoscrizione.

E escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

La base d’asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa € di € 180.000,00 (centoottantamila) Iva
esclusa.

E’ prevista la possibilita di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e
condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8 - Corrispettivi

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attivita necessaria alla prestazione del Servizio.
Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili,
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualita, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed
oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita.

Articolo 9 - Tracciabilita dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive
modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di
diritto, oltre a determinare I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o pil conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell’aggiudicazione
definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché
le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di
procedere all’aggiudicazione definitiva.
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Il Fornitore inoltre:

a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le
variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero I'accensione di nuovi conti correnti
dedicati, anche non in via esclusiva, all’'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone
delegate ad operare sul conto corrente;

b. ha lI'obbligo di indicare in ogni fattura che verra emessa, ovvero in una comunicazione
allegata alla fattura, pena l'irricevibilita della fattura medesima, il CIG della procedura;

c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
(subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita
clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullita assoluta del
contratto medesimo.

Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento alle attivita effettivamente svolte, con indicazione
dei corrispettivi per ciascuna attivita, e dovra essere intestata alla Regione, Piazza Citta di Lombardia
1, 20124 Milano — Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il Fornitore inviera la fattura secondo le modalita prescritte dalla normativa vigente in materia di
fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

L'amministrazione Regionale provvedera, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al
pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto
aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e
assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarita
contributiva (DURC) in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalita di pagamento:
e con erogazioni successive, previa emissione di fattura sulla base di stati di
avanzamento lavori (per un importo pari ad € 50.000,00).

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilita
2015) la Giunta corrispondera alla societa il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa
dell’'IVA verra versata direttamente all’Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare I'annotazione
“scissione dei pagamenti”.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, deve essere
operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale
ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un’unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura
dovra essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia,
con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sara
effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni
normative per le svincolo.
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Il pagamento dei corrispettivi sara effettuato conformemente alle modalita previste dalla normativa,
anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, il Fornitore potra sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e,
comunque, delle attivita previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale
obbligo, il Contratto si potra risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il
pagamento esclusivamente in favore della societa mandataria del Raggruppamento, le singole
Societa costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota”
delle attivita effettivamente prestate. Le Societa componenti il Raggruppamento potranno fatturare
(anche solo al loro interno) solo le attivita effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso,
la societa mandataria del raggruppamento medesimo & obbligata a trasmettere, in maniera unitaria
e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all’attivita svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovra
contenere, oltre a quanto gia stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si
riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del
Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce I'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalita, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e
nell’Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne I’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in
relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione
a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti
a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformita dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta
nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
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Il Fornitore si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche per I'accertamento della conformita del servizio reso con i requisiti
tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

I RUP nomina al momento dell’aggiudicazione definitiva un Direttore dell’esecuzione che assume
specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché
nella fase di verifica della conformita delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo
certificato di verifica di conformita.

Articolo 12 - Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento
Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 e stato approvato il Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n.30/2006, nell’ambito
delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.Igs. n.
163/2006.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori
economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e
sostanziale del Contratto di appalto.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell’appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e
rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale
della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet
www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.C..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
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collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle
localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo al Fornitore di cui all’articolo 118, comma 6, D.Lgs.
n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il DEC in accordo con il RUP procedera all’accertamento della conformita delle prestazioni rese
rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni
contrattuali o ritardi nell’esecuzione, si procedera all'immediata contestazione delle circostanze
come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al
fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il
termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potra inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r.,
entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute
valide, si procedera all’applicazione delle seguenti penali:

e Carenze qualitative nell’esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro
1000,00;

e In caso di ritardi nell’esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto
dall’art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

e Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro
5000,00 fatta salva la possibilita per I’Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di
risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non pud comunque superare il 10 per cento dell’lammontare contrattuale;
I’Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilita di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali 'Amministrazione non corrispondera il compenso stabilito per le
prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
del contratto con le modalita ed entro i termini previsti, I’Amministrazione si riserva la facolta di
ordinare ad altra Ditta I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al
guale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalita, I’Amministrazione regionale potra rivalersi,
mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza,
sul deposito cauzionale che dovra, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere
previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell’esecuzione via pec
o con lettera raccomandata a.r.
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Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della
Regione rilasciata alle condizioni e modalita stabilite nella documentazione di gara di cui alle
premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed e
prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche
future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In
particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a
fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali, nei confronti dell’Amministrazione e pertanto
resta espressamente inteso che I’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione
prestata per I'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sara svincolata,
secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti
delllAmministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali. In particolare, '’Amministrazione potra svincolare progressivamente la cauzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito
all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del
Fornitore all’istituto garante di una comunicazione della Regione, di un documento attestante
I'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verra emessa dalla
Regione.

In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma
scritta dall’Amministrazione.

Qualora I'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali,
o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, & facolta dell’Amministrazione - previa
contestazione degli addebiti all’appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex
art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni
ulteriore danno e spesa:
a) qualora siano gia state applicate n. 3 penali;
b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per
cento) del valore del Contratto;
c) in caso diritardi superiori a n. 180 giorni;
d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilita dei flussi
finanziari;
f) violazione del Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali;
g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
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h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che I'Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorita Nazionale Anticorruzione
eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli
stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai
sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E’ facolta dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile,
anche se e gia iniziata la prestazione del servizio; tale facolta verra esercitata per iscritto mediante
invio all’appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.
anticipata via fax la quale dovra pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso
I’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore unicamente le prestazioni gia correttamente
eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operativita di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, piu
conveniente per ’Amministrazione si potra procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilita

Il soggetto aggiudicatario € responsabile dell’esatto adempimento della fornitura e della perfetta
esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario € responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento
delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovra adottare
tutti i provvedimenti e le cautele all’'uopo necessari, sollevando I’Amministrazione regionale da
qualsiasi responsabilita e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente I'espletamento del
servizio.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore, che
rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
L'Amministrazione Regionale provvedera al pagamento delle prestazioni subappaltate
esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competera I'onere dei pagamenti in favore dei
subappaltatori.
Il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e sottoposto alle seguenti condizioni:

— il subappalto € ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al

30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;

Capitolato Pag. 12 di 15



— l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del
Procedimento, il quale provvedera all’autorizzazione con separato atto, previa acquisizione
e verifica della relativa documentazione prevista dall’art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;

— Il'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni
prima dell’esecuzione delle relative attivita unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il
subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti
partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;

— Al momento del deposito del contratto di subappalto, I'appaltatore deve altresi trasmettere
la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

— L’Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa
richiesta;

— Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011;

— L'esecuzione delle attivita subappaltate non puo essere oggetto di ulteriore subappalto;

— e fatto obbligo all’'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;

— I"'amministrazione procedera alla sospensione dei pagamenti qualora I'appaltatore non
trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;

— prima dell’inizio delle attivita il subappaltatore trasmette all’Amministrazione, per il tramite
dell’appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e, prima di
ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;

— l'appaltatore ¢, altresi, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

— In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revochera
I'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n.
163/2006.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed
integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
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- nel contratto di subappalto dovra essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto
degli obblighi previsti dal Patto di integrita di cui al precedente articolo 12.

Articolo 20 — Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, & fatto assoluto divieto al Fornitore di
cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullita della cessione medesima; in difetto di
adempimento a detto obbligo, ’Amministrazione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto
ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore

Il Fornitore assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il
Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare I’Amministrazione, per quanto di propria competenza,
dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti del’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi,
I’Amministrazione & tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette
iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti
dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi
del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo
compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e I’Amministrazione, in relazione alla
validita, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sara competente in via esclusiva il Foro di
Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali € la Giunta Regione
Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno e il Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile.

| dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.Igs.
196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, I'aggiornamento, la rettificazione, I'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
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per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, in qualita di responsabile,
nominera per conto dell’Ente il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal
fine verra trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverra parte integrante del
contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese
di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai
sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n.
221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all’Amministrazione per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore & tenuto a versare,
con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovra essere
applicata I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni
relativo onere a carico del Fornitore.

Allegato A - Sintesi delle conoscenze sul sito contaminato ex Chimica Bianchi nel Comune di Rho (Ml)
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