SCHEDA: Servizio di assistenza tecnico — scientifico e metodologico a Regione Lombardia per I’elaborazione
di linee guida e orientamenti delle politiche abitative nell’ambito dell’accordo di programma finalizzato alla
realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio
abitativo pubblico e sociale.

Tipologia di servizio Servizio di assistenza tecnico — scientifico e metodologico a Regione Lombardia pe
I’elaborazione di linee guida e orientamenti delle politiche abitative nell’ambito
dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi d
rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico




Oggetto del servizio

E’ richiesto il servizio di assistenza per il supporto tecnico — scientifico e

metodologico all’elaborazione di linee guida e orientamenti delle politiche

abitative nell’lambito dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione di

programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del

patrimonio abitativo pubblico e sociale.

La dgr n. 6393 del 27.03.2017 avente ad oggetto “Patto Lombardia: promozione

dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di

rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo

pubblico e sociale” prevede, nell’ambito del territorio regionale:

- interventi di recupero e rigenerazione integrata di quartieri di edilizia
residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici (ex edilizia sovvenzionata a
canone sociale) localizzati in comuni ad alta tensione abitativa con la finalita
di rispondere in modo piu appropriato alle mutate caratteristiche della
domanda abitativa e di promuovere la qualita sociale e dello spazio urbano
attraverso l'integrazione e la valorizzazione di funzioni e servizi in ambito
sociale-culturale nonché con la ricomposizione dei tessuti urbani da
perseguire mediante il mix sociale, tipologico e funzionale;

- interventi di recupero di unita abitative destinate ad edilizia residenziale
pubblica, ora servizi abitativi pubblici (ex edilizia sovvenzionata a canone
sociale) localizzati nei comuni non inclusi nelle aree ad alta tensione abitativa
che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e in particolare di
alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva;

- interventi di recupero e di destinazione a servizi abitativi sociali (ex edilizia
agevolata a canone agevolato) del patrimonio immobiliare pubblico e privato
non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato;

- strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti
pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa
in locazione in grado di sviluppare ulteriormente il Sistema Integrato dei
Fondi istituito ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del PNEA di cui al
DPCM 16 luglio 2009;

attraverso un modello innovativo di politiche abitative.

Il Comitato dei Rappresentanti, istituito con dgr. n. X/6393 del 27.03.2017, in data
11.07.2017 (si veda verbale allegato), ha condiviso la necessita, proposta dagli
uffici tecnici di Regione Lombardia, di attivare un supporto tecnico-scientifico e
metodologico per la realizzazione del modello di riferimento — linee guida — che
servira ad orientare la programmazione, la pianificazione operativa e la
realizzazione dei piani e programmi previsti nell’Accordo di programma.

Il fornitore dovra, pertanto, assistere Regione Lombardia, nella predisposizione
delle suddette linee guida garantendo il necessario supporto tecnico — scientifico
e metodologico, nello svolgimento di:

a) attivita di confronto interno e di analisi di nodi, criticita e potenzialita
dell’azione regionale nella prospettiva dell’attuazione dell’Accordo di Programma;
b) definizione e conduzione di un percorso di interazione e condivisione degli
orientamenti anche con gli attori territoriali e approfondimenti tematici




Sedi di esecuzione del
servizio

Il servizio avra luogo sia presso Regione Lombardia, sia presso gli uffici
dell’offerente, con un minimo di n.20 incontri tecnici presso Palazzo Lombardia
— Milano.

Nel caso il fornitore del servizio prevedesse la necessita di effettuare visite sul
territorio, le sedi e le modalita di esecuzione del servizio saranno concordate
con Regione Lombardia (D.G. Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle Imprese)

Prodotti

a) redazione di un documento di sintesi che analizzi e definisca gli elementi chiave
le criticita e le potenzialita, oggetto dell’Accordo di Programma, propedeutici alla
stesure delle linee guida;
b) organizzazione di n. 10 incontri, finalizzati al confronto interno alla direzione
generale e volti a individuare temi, criticita e questioni rilevanti per I'elaboraziong
dell’indice e relativa prima bozza di linee guida;

c) organizzazione n. 10 incontri operativi, definizione e organizzazione di moment
monotematici di approfondimento (almeno n. 2), utili alla stesura delle linee guida
o che possano portare alla produzione di documentazione complementare allg
linee guida per I'attuazione dell’Accordo di programma,
d) supporto alla Regione Lombardia nella stesura finale del documento di linee
guida.

Tempistiche

e a)e b) entro 45 giorni dalla formalizzazione dell’incarico
e ¢) entro 60 dalla formalizzazione dell’incarico

e d) entro 100 giorni dalla formalizzazione dell’incarico




Team di Lavoro

(nb non & un requisito di
partecipazione ma un
criterio di valutazione)

n.1 coordinatore generale (4 giornate uomo) laureato in materie scientifiche e/o
economiche e/o sociali con almeno 10 anni di esperienza in attivita di
riqualificazione e rigenerazione urbana, strumenti di programmazione negoziata.

n. 1 consulente senior (20 giornate uomo), laureato in materie tecnico e/o
scientifiche con almeno 7 anni di esperienza in progettazione di politiche abitative
sulla casa, strumenti di programmazione negoziata, politiche di riqualificazione e
rigenerazione urbana;

n. 2 consulenti junior (19 giornate uomo cad), laureati in materie tecnico e/o
scientifiche e/o economiche e/o sociali con almeno 2 anni di esperienza in attivita
di riqualificazione e rigenerazione urbana, strumenti di programmazione
negoziata.

Durata del contratto

La durata del servizio & pari a 100 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Base d'asta indicando
con quali criteri é stata
calcolata

La base d’asta e pari a Euro 35.180,00, IVA esclusa

Modalita erogazione
dei compensi

Il compenso sara erogato con le seguenti modalita:

e 70% alla realizzazione dei punti a), b) e c), per un importo pari a Euro
24.626, per attivita conseguite entro I'anno 2017;

e 30% alla realizzazione del punto d), per un importo pari a Euro 10.554, per
attivita conseguite entro il 2018

Contenuti offerta tecnica

Dovra essere prodotta una relazione che contenga i seguenti elementi:
- le modalita di erogazione del servizio nel suo complesso e con specifico
riferimento ad ogni prodotto/attivita dello stesso;
- la presentazione del team di lavoro offerto, allegando i relativi curriculum
vitae, evidenziando, per ciascuno di essi, in particolare, le conoscenze e
competenze acquisite sui temi oggetto del presente servizio, n. progetti di
riqualificazione e sviluppo urbano seguiti, n. di Accordi di Programma seguiti;
- gli eventuali prodotti/servizi aggiuntivi offerti in termini di:

- n. di giornate per persone in piu rispetto al minimo richiesto,

- qualita degli eventuali approfondimenti tematici ulteriori rispetto al minimo
richiesto

Pesi

e 70% offerta tecnica
e 30% offerta economica




Criteri di valutazione
dell’offerta

Per la valutazione dell’offerta tecnica si indicano i seguenti criteri e punteggi:

Criteri Punteggi

Completezza, chiarezza e articolazione della proposta in termini di 35
rispondenza delle attivita previste in relazione agli obiettivi
dell’accordo di programma

Qualita del team di progetto valutata in base alla specifica esperienza 15
professionale risultante dai curriculum vitae, con riferimento a
conoscenze e competenze acquisite sui temi analoghi a quelli oggetto

del presente servizio, n. di progetti di riqualificazione e sviluppo urbano
seguiti, n. di Accordi di Programma seguiti

N° giornate uomo aggiuntive rispetto al minimo richiesto 5
N° componenti team aggiuntivi rispetto al minimo richiesto 5
Eventuali ulteriori approfondimenti tematici ulteriori rispetto al 10

minimo richiesto




