
Num. Codice Elementi Unità  
misura Quantità Costo unitario

( € )

 Importo
costo x quantità

( € ) 
1 Ingegneria

Fornitura di tutti i dettagli tecnici costruttivi per consentire il
dimensionamento delle platee di appoggio, oltre al supporto
tecnico progettuale al Comune per la redazione del progetto
esecutivo

U 1.00               2,155.00 2,155.00                

Consegna di tutte le certificazioni, documentazione progettuale,
dichiarazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la
regolare fruizione a destinazione scolastica delle strutture
(strutture, impianto elettrico, igienico sanitario, antincendio, ecc.)

U 1.00               3,154.00 3,154.00                

Totale 1 . INGEGNERIA 5,309.00
2 Materiali

Adeguamento della parti strutturali alla nuova zona sismica di
Acquaviva Picena (AP) e alla distribuzione planimetrica dei locali,
delle parti interne, porte, ecc. e degli impianti in base alle
planimetrie definite di concerto con la Dicomac di Rieti, il MIUR e il
Comune interessato, comprensivo delle necessarie strutture
coperte di collegamento de i tre moduli prefabbricati

U 1.00               133,886.96 133,886.96            

Totale 2 . MATERIALI 133,886.96
3 Manodopera

Smontaggio di tutte le parti strutturali ed impiantistiche costituenti i
tre moduli prefabbricati attualmente presenti presso il Campo Base
dei Expo 2015 in Comune di Rho (Mi)

ore 856.00           25.00 21,400.00              

Confezionamento di tutto il materiale smontato in modo idoneo al
trasporto sugli autocarri della Colonna Mobile Regionale messi a
disposizione da Regione Lombardia, opportunamente imballati per
evitare il danneggiamento delle parti e carico sugli stessi
automezzi della Colonna Mobile Regionale, resi disponibili presso
il Campo Base, ad esclusione dei moduli bagno monoblocco, la cui
movimentazione, dal Campo Base al Comune di Acquaviva
Picena, rimane in carico alla Ditta Edilsider S.p.A., in
considerazione della particolarità costruttiva degli stessi

ore 128.00           25.00 3,200.00                

Montaggio presso la località San Francesco in Comune di
Acquaviva Picena (AP) dei moduli con le nuove disposizioni della
struttura, degli impianti e di quant’altro necessario per consegnare
il complesso scolastico a perfetta regola d’arte, compreso lo
scarico degli autocarri regionali e movimentazione del materiale
trasportato per un idoneo stoccaggio in attesa del loro
assemblaggio

ore 2,052.00        25.00 51,300.00              

Totale 3 . MANODOPERA 75,900.00
4 Mezzi d'opera e attrezzature

Trasporto moduli bagno monoblocco U 2.00               3,000.00 6,000.00                

Nolo sollevatore telescopico rotativo gg 30.00             200.00 6,000.00                

Totale 4 . MEZZI D'OPERA 12,000.00

227,095.96

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 227,095.96
B SPESE GENERALI 13.00% su Totale "A" 29,522.47
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 256,618.43
D UTILE D'IMPRESA 10.00% su Totale "C" 25,661.84

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 282,280.28

F Ammontare dei costi per la sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma
10, del D.Lgs. N. 50/2016 non soggetti a ribasso U 1.00               5,966.78 5,966.78                

288,247.06

ANALISI DEI PREZZI 

TOTALE GENERALE   = 

Totale "A"(1+2+3+4) = 


