


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

N Lun Lar Alt

ANDATOIE E PASSERELLE

1 RL M15001.a

Passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari

a 4 m x 1,2 m: costo di utilizzo del materiale per un mese cad 2 2 41,32 82,64€           

2 RL M15001.b

Passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari

a 4 m x 1,2 m: posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi

meccanici, da valutarsi ogni qualvolta l'operazione si ripeta cad 2 2 22,16 44,32€           

PROTEZIONE DEGLI SCAVI

3 RL M15004.a Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo

a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio,

smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per

ogni mq di supeficie di scavo protetta cad 2 30 1 60 15,56 933,60€         

BARACCAMENTI

4 RL M15009.a Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione

verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura

rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette

il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello

elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di

poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in

pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio

in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con

barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge

46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole

in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale

magnetotermico differenziale: soluzione per mense, uffici e spogliatoi,

con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per

un mese:

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm cad 2 2 85,40 170,80€         

Quantità
Prezzo

Unitario
Importo

PROG. Prezziario Rif. Prez.
Descrizione U.M.

Dimensioni



5 RL M15012 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari

componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad 1 1 618,33 618,33€         

6 RL M15015.b

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da

50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un

mese:

soluzione composta da due vasi completi con cassetta di scarico (in

cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine

separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno

scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a

vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 cad 2 2 156,20 312,40€         

7 RL M15015.e Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio

zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da

50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un

mese:

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso

allacciamento alle reti di servizi cad 1 1 156,20 156,20€         

8 RL M15016 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione

della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo

mensile cad 2 2 130,00 260,00€         

SEGREGAZIONE AREE DI LAVORO



9 RL M15017.a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2,000

mm e larghezza 3,500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diamentro 40

mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200

mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,

comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori m 1 135 135 1,15 155,25€         

10 RL M15017.b

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2,000

mm e larghezza 3,500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diamentro 40

mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200

mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,

comprese aste di controventatura:

costo di utilizzo mensile m 2 135 270 0,32 86,40€           

11 RL M15018

Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissata

alla inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica

indipendente, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei

lavor, trattamento protettivo del materiale, impianto segnaletica a norma,

montagio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine dei lavori m 30 30 17,27 518,10€         

12 RL M15022.a Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro

pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro

33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a

caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli

elementi senza vincoli di orientamento:

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di

utilizzo del materiale per un mese cad 2 8 16 1,26 20,16€           

13 RL M15022.e Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro

pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro

33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a

caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli

elementi senza vincoli di orientamento:

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo cad 8 8 2,97 23,76€           



14 RL M15025

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di

accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in

polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi

paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di

2m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la

durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura m 4 20 80 1,51 120,80€         

SEGNALETICA AZIENDALE

15 RL M15027.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

350 x 350 mm cad 3 8 24 0,32 7,68€             

16 RL M15028.c Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

270 x 370 mm cad 3 8 24 0,35 8,40€             

17 RL M15029.a Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

270 x 370 mm cad 3 10 30 0,35 10,50€           

18 RL M15033.b

Cartelli di salvataggio (colore verde) onformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

monofacciale con pellicola adesiva rinfrangente 250 x 310 mm cad 3 3 9 0,22 1,98€             

19 RL M15036 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,

con adeguati sistemi di fissaggio cad 29 29 6,47 187,63€         

SEGNALETICA STRADALE

20 RL M15043.d

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 383+390, 404), in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese

lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad 5 5 1,82 9,10€             

21 RL M15044.c Cartello circolare, segnalante divieti e obblighi (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 45+75), in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per

un mese

lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad 10 10 3,51 35,10€           

22 RL M15045.a Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 413/a,b,c; 414) in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di

utilizzo per un mese

dimensioni 90 x 135 cm cad 2 2 7,36 14,72€           



23 RL M15051.b Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita

da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200

mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo

della barriera per un mese

lunghezza pari a 1500 mm cad 6 6 2,96 17,76€           

24 RL M15064 Cavaletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della

segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di

utilizzo per un mese

pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi

diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo cad 17 17 1,21 20,57€           

25 RL M15066.a

Sacchetto di appesantimento per stabilizare supporti mobili (cavalletti,

basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm

riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg cad 17 17 0,85 14,45€           

26 RL M15071.a Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnaletiche ordinarie dei

cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a

batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il

solo funzionamento notturno

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese cad 9 9 7,07 63,63€           

27 RL M15071.c Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnaletiche ordinarie dei

cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore

giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a

batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il

solo funzionamento notturno

montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel prezzo, e

successiva rimozione cad 9 9 7,43 66,87€           

28 RL M15077.a Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di

cantieri stradali, realizzate mediante barriere di polietilene tipo New-

Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con

acqua e sabbia per un peso, riferiti a elementi di 1 m, di circa 8 kg a

vuotoe di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di

utilizzo del materiale per un mese m 30 30 1,94 58,20€           



29 RL M15077.b

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di

cantieri stradali, realizzate mediante barriere di polietilene tipo New-

Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con

acqua e sabbia per un peso, riferiti a elementi di 1 m, di circa 8 kg a

vuotoe di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

allestimento in opera, riempimento con acqua e successiva rimozione m 30 30 26,36 790,80€         

PONTEGGI A TELAIO

30 RL M15097.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto 

e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni mq 4 6 24 7,83 187,92€         

31 RL M15097.b

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto 

e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza

delle opere finite mq 4 6 24 0,78 18,72€           



32 RL M15097.c

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze

anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto 

e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento

provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere mq 4 6 24 2,82 67,68€           

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

33 RL M15100.a Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie

del piano di lavoro (proiezione orizzontale)

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori mq 2 12 24 4,65 111,60€         

PRESIDI SANITARI

34 RL M15201.b

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94;

da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese

eventuali reintegrazioni dei presidi

dimensioni 34x18x46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 cad 2 2 4,53 9,06€             

35 RL M15200.b Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le

disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi

come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese eventuali

reintegrazioni dei presidi

dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM

28/7/58 cad 2 2 3,93 7,86€             

PUNTELLATURA SI STRUTTURE

36 RL M15086.a

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a

3,6 m dal piano di appoggio e sovrastante prima orditura costituita da

morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o

strutture metalliche: costo utilizzo atrezzattura per un mese cad 54 54 0,67€      36,18€           



37 RL M15086.b

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a

3,6 m dal piano di appoggio e sovrastante prima orditura costituita da

morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o

strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura cad 54 54 5,41€      292,14€         

ALTRI PRESIDI E PROCEDURE COME DA PSC

38 RL M15202 Procedure specifiche come da piano della sicurezza, riunioni di

coordinamento, riunioni di formazione, informazione e addestramento,

utilizzo di movieri durante la manovra dei mezzi e l'ingresso e uscita dal

cantiere, ecc. ora 19 19 35,22€    669,25€         

Totale 5.150,00€      


